

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021	REDATTO
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)	CONTROLLATO
NOME FILE	APPROVATO

Mod. 8.3 F – Rev. 00

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE 1° LOTTO - 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 1: CANALE)		Quadro economico 1° lotto - 1° stralcio lotto lavori canale
A	Importo dei lavori	
	Interventi sul canale Lanza	€ 5'931'000.00
	Adeguamento reti irrigue Consorzi di Primo Grado	€ -
A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 5'931'000.00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 69'000.00
	Totale importo lavori A.1 + A.2	€ 6'000'000.00
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ -
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 508.80
B.5	Oneri per occupazioni temporanee	€ -
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 14'200.00
B.10	Spese per pubblicità	€ 9'450.00
B.11.1	Spese per collaudo tecnico amministrativo (contributi inclusi)	€ 22'230.00
B.11.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in CSA	€ 5'000.00
B.12.1	Spese tecniche (progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva e esecutiva) - contributi inclusi	€ 223'080.00
B.12.2	Spese tecniche (indagini geologiche, geotecniche e relativa relazione) - contributi	€ 12'740.00
B.12.3	Spese tecniche (integrazione indagini topografiche) - contributi inclusi	€ 8'000.00
B.12.4	Spese tecniche (Direzione Lavori + CSE) - contributi inclusi	€ 144'560.00
B.12.5	Spese tecniche (verifica della progettazione def/esec e supporto validazione e CDS) - contributi inclusi	€ 40'200.00
B.12.5	Spese tecniche (assistenza e supporto amministrativo alla progettazione promozione e gestione delle procedure di gara) - contributi inclusi	€ 22'500.00
B.14	Spese tecniche amministrative	€ 10'000.00
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B14)	€ 512'468.80
C	I.V.A	
C.1	I.V.A. su Lavori 22% (su A.1)	€ 1'304'820.00
C.2	I.V.A. su Forniture 10% (su B.3)	€ -
C.4	I.V.A. oneri della sicurezza 22% (su A.2)	€ 15'180.00
C.5	I.V.A. Somme a disposizione (B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14) 22%	€ 112'631.20
	Totale IVA C)	€ 1'432'631.20
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 7'945'100.00