

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO  
DESTRA PO – AGRO CASALESE  
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA  
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE  
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E  
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI  
IRRIGUE COLLEGATE  
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO  
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTI:  
DOTT. ING.  
FULVIO BERNABEI  
DOTT. ING.  
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:  
ALBERTO MELODIA  
GIULIA ONGARO  
SARA PELLEGRINI  
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125  
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021	REDATTO
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)	CONTROLLATO
NOME FILE	APPROVATO

Mod. 8.3 F - Rev. 00

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

## CONTRATTO DI APPALTO

**RELATIVO A “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E  
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE – 1°  
LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)”**

**CIG 9920168D98, CUP C31D18000130001**

In data ..... con la seguente scrittura privata tra le seguenti parti:

1) ....., nato a ..... il ....., Codice Fiscale  
.....domiciliato per la carica in CASALE MONFERRATO (AL),  
VIA GUALA, 9, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell’interesse della COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA  
E ROGGIA FUGA, codice fiscale ....., partita IVA 01105230062, che  
rappresenta nella sua qualità di ..... di seguito nel presente  
atto denominata semplicemente “COUTENZA”;

2) ....., nato a ....., Codice Fiscale ..... in  
qualità di .....dell’Impresa ..... con sede legale in  
....., partita IVA ..... di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente “APPALTATORE”;

### **premesse**

che con delibera del ....., è stato approvato il progetto esecutivo dei  
lavori denominati “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E  
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE – 1°  
LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)”

per un importo dei lavori da appaltare di € 6.090.000,00, così suddivisi:

- € 6.021.000,00 per gli interventi sulle reti irrigue collegate al canale Lanza,  
oggetto dell’offerta;

- € 69.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

che con Delibera del ....., per la scelta del contraente, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura ..... ai sensi dell'art..... della Legge ....., con contratto a corpo e con l'applicazione del criterio ..... ai sensi dell'art. .... della Legge ..... in data .....

che in seguito all'espletamento della procedura sopra indicata i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, con delibera prot. n. .... del ..... all'Impresa ..... per l'importo complessivo di € ..... I.V.A. esclusa, di cui € 69.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, dando atto contestualmente che l'efficacia di tale aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto fossero subordinati, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice), all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti;

che in data ..... prot. n. .... è stata inviata la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e quindi è trascorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice;

che, con Delibera del ....., ritenendosi conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80, del Codice, il provvedimento di aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

oppure

che ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione all'APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale come da certificazione .....

**Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La COUTENZA concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE – 1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE), quali risultano previsti dal progetto esecutivo approvato con Delibera del ....., in premessa descritta.

L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

#### **ARTICOLO 2. DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'appalto è concesso dalla COUTENZA e accettato dall'APPALTATORE sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

R1 Relazione generale

R2 Relazione sulle indagini geognostiche - Relazione geologica

R3 Relazione idrologica e idraulica

R4 Relazione sulle verifiche geotecniche e strutturali

R5 Relazione paesaggistica

R6 Studio di fattibilità ambientale

R7	Studio sulla valutazione di incidenza	

R8	Piano di occupazione temporanea	
----	---------------------------------	--

R9	Relazione sulla gestione delle materie	
----	--	--

R10	Elenco dei prezzi unitari	
-----	---------------------------	--

R11	Analisi dei nuovi prezzi	
-----	--------------------------	--

R12	Computo metrico estimativo	
-----	----------------------------	--

R13	Quadro economico	
-----	------------------	--

R14	Capitolato speciale d'appalto (parte generale)	
-----	--	--

R15	Capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)	
-----	---	--

R16	Piano di sicurezza e coordinamento	
-----	------------------------------------	--

R17	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
-----	---	--

R18	Piano di manutenzione dell'opera	
-----	----------------------------------	--

R19	Cronoprogramma	
-----	----------------	--

R20	Schema di contratto	
-----	---------------------	--

INTERVENTI SULLE RETI IRRIGUE COLLEGATE		
---	--	--

Tav. 1	Planimetria d'inquadramento degli interventi	
--------	--	--

Tav. RI-1	Planimetria generale degli interventi	
-----------	---------------------------------------	--

Tav. RI-2	Quadro di riferimento degli interventi in base alla tipologia dei canali: canali tipo S1 - S2 - S3	
-----------	--	--

Tav. RI-3.1	Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei canali: salti di fondo	
-------------	--	--

Tav. RI-3.2.1	Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei canali: manufatti di derivazione S2	
---------------	---	--

Tav. RI-3.2.2	Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei canali: manufatti di derivazione S3	
---------------	---	--

Tav. RI-3.3 Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei canali: manufatti di sovrappasso

Tav. RI-C2.1 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C2: planimetria, profilo e particolari

Tav. RI-C2.2 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C2: sezioni trasversali

Tav. RI-C3 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C3: planimetria, profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C4 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C4: planimetria, profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C5-C6 Consorzio Borgo San Martino – Interventi C5-C6: planimetria, profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C7.1 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C7: planimetria e profilo

Tav. RI-C7.2 Consorzio Borgo San Martino – Intervento C7: sezioni e particolari

Tav. RI-D1.1 Consorzio Frassineto Po – Intervento D1: planimetria, profilo e particolari

Tav. RI-D1.2 Consorzio Frassineto Po – Intervento D1: sezioni trasversali (1 di 2)

Tav. RI-D1.3 Consorzio Frassineto Po – Intervento D1: sezioni trasversali (2 di 2)

Tav. RI-E1.1 Consorzio Giarole – Intervento E1: planimetria, profilo e particolari

Tav. RI-E1.2 Consorzio Giarole – Intervento E1: sezioni trasversali

Tav. RI-[H1-H3].1 Consorzio Occimiano – Interventi da H1 a H3:  
planimetria e profili, sezioni e particolari

Tav. RI-[H1-H3].2 Consorzio Occimiano – Interventi da H1 a H3: sezioni e  
particolari

Tav. RI-[H4-H5].1 Consorzio Occimiano – Interventi da H4 a H5:  
planimetria e profili, sezioni e particolari

Tav. RI-[H4-H5].2 Consorzio Occimiano – Interventi da H4 a H5: sezioni e  
particolari

Tav. RI-I3.1.1 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I3: ricostruzione  
sifone Rotaldo - sdf e demolizioni

Tav. RI-I3.1.2 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I3: ricostruzione  
sifone Rotaldo - architettonici

Tav. RI-I3.1.3 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I3: ricostruzione  
sifone Rotaldo – strutturali e particolari

Tav. RI-I3.2.1 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I3: planimetria e  
profilo

Tav. RI-I3.2.2 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I3: sezioni e  
particolari

Tav. RI-I4.1 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I4: stato di fatto e  
demolizioni sifone SP57

Tav. RI-I4.2 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I4: ricostruzione  
sifone SP57 - architettonici

Tav. RI-I4.3 Consorzio Scarampi-Cascinone – Intervento I4: ricostruzione  
sifone SP57 - strutturali

Tav. RI-N1.1 Consorzio Ticineto – Intervento N1: planimetria

Tav. RI-N1.2 Consorzio Ticineto – Intervento N1: profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-N2 Consorzio Ticineto – Intervento N2: planimetria, profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-N3.1 Consorzio Ticineto – Intervento N3: planimetria e profilo

Tav. RI-N3.2 Consorzio Ticineto – Intervento N3: sezioni e particolari

Tav. RI-N4.1 Consorzio Ticineto – Intervento N4: planimetria

Tav. RI-N4.2 Consorzio Ticineto – Intervento N4: profili

Tav. RI-N4.3 Consorzio Ticineto – Intervento N4: sezioni e particolari

Tav. RI-O1.1 Consorzio Delle Vallare – Interventi O1: planimetria e profilo

Tav. RI-O1.2 Consorzio Delle Vallare – Interventi O1: sezioni e particolari

Tav. RI-O2.1 Consorzio Delle Vallare – Intervento O2: Planimetria e particolari

Tav. RI-O2.2 Consorzio Delle Vallare – Intervento O2: profilo e sezioni

Tav. RI-O3 Consorzio Delle Vallare – Intervento O3: planimetria, profilo, sezioni e particolari

Offerta economica.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati agli atti della COUTENZA e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

3. L'APPALTATORE garantisce di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa di cui si compone il progetto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardante il settore.



4. L'APPALTATORE garantisce che tutte le opere descritte negli elaborati progettuali saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali, con l'impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.

### **ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto dalla COUTENZA all'APPALTATORE per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € ....., oltre I.V.A. nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente negli artt. 17, 18, 19 e 20 del capitolato speciale d'appalto.

### **ARTICOLO 4. DURATA – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI – TERMINI PER IL COLLAUDO**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in un periodo complessivo di 437 giorni naturali e consecutivi, all'interno dei quali sono previsti giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale adduttore, computati dalla data indicata nel relativo verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel capitolato speciale d'appalto viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

La penale di cui al comma 6 è disapplicata qualora l'APPALTATORE, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine per l'ultimazione di cui al comma 3.

Trattandosi di collaudo in corso d'opera, il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla COUTENZA; il silenzio della COUTENZA protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla COUTENZA prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della COUTENZA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica e di sicurezza, previste per i dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici dalla vigente normativa.

L'APPALTATORE si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la COUTENZA, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'APPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la COUTENZA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **ARTICOLO 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del Codice.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara l'APPALTATORE ha dichiarato di voler subappaltare le opere rientranti nelle categorie OG8 nei limiti di legge.

oppure

di non voler subappaltare le opere.

La COUTENZA dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

L'APPALTATORE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della COUTENZA per la prestazione oggetto di subappalto. La COUTENZA è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.

#### **ARTICOLO 7. REVISIONE PREZZI**

Per i lavori pubblici affidati dalla COUTENZA non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'articolo 1664, del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 8. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. .... rilasciata in data ..... dalla ..... per l'importo di € ..... (euro ..... ) pari al .....% dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta che la COUTENZA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'APPALTATORE è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'APPALTATORE, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la COUTENZA da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tale riguardo l'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, ha stipulato apposita polizza C.A.R. (Contractor All Risk) n. .... rilasciata in data ..... dalla ..... con un massimale pari a € ..... (euro ..... ) per la copertura dei danni subiti dalla COUTENZA, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori tutti i rischi da qualsiasi causa determinati per assicurare la COUTENZA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali.

#### **ARTICOLO 9. DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Agli effetti del presente contratto l'APPALTATORE elegge domicilio presso la sede legale dell'Impresa in ..... Via ....., obbligandosi di informare la

COUTENZA di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede della COUTENZA.

#### **ARTICOLO 10. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'APPALTATORE è tenuto a comunicare tempestivamente alla COUTENZA ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'APPALTATORE si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80, del Codice.

#### **ARTICOLO 11. NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e in particolare le norme contenute nel Codice, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, oltre alle disposizioni di cui alla Legge n. 108/2021 e alla Legge n. 120/2020 con specifico richiamo all'art. 63, comma 4 relativamente all'impignorabilità delle somme destinate alle infrastrutture pubbliche.

Le suddette norme, per quanto non allegate al presente atto, ne formano parte integrante a tutti gli effetti di legge.

#### **ARTICOLO 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi al presente contratto e indica di seguito i seguenti conti correnti dedicati:

.....

..... ed autorizza ad operare sui  
suddetti conti correnti dedicati ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.  
136 il Sig. ....

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in  
oggetto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopra citati e  
devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,  
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle  
operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri  
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce  
causa di risoluzione del contratto.

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle  
generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti  
conti correnti dedicati.

I conti correnti sopra elencati devono essere indicati sulla fattura; le fatture  
devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere  
riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti  
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente  
contratto e la COUTENZA può verificare in ogni momento tale inadempimento.

L'APPALTATORE, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia  
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità  
finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, ne deve dare immediata  
comunicazione alla COUTENZA.



Nel caso l'APPALTATORE dia corso ad atti di tipo di quelli sopra indicati, senza darne preventiva comunicazione alla COUTENZA, il presente contratto s'intenderà risolto.

### **ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della COUTENZA all'APPALTATORE di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'APPALTATORE non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

3. La COUTENZA ha facoltà, inoltre, di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

4. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 14. RECESSO DAL CONTRATTO**

La COUTENZA può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109, del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'APPALTATORE almeno venti giorni prima del recesso.

#### **ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

L'APPALTATORE ha depositato presso la COUTENZA un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ARTICOLO 16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208, del Codice, tutte le controversie tra la COUTENZA e l'APPALTATORE derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Alessandria.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice.

#### **ARTICOLO 17. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui richiedono la registrazione – solo in caso d'uso – in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della COUTENZA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), la COUTENZA procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato decreto e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

Il presente atto consta di n. .... fogli di carta bollata e viene sottoscritto mediante firma digitale.

LA COUTENZA

L'APPALTATORE

.....

.....