


Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate – Progetto esecutivo 1° lotto funzionale - 1° stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue)

Quadro economico
1° lotto - 1°stralcio 

lotto lavori reti

A Importo dei lavori
Interventi sul canale Lanza  €  -  
Adeguamento reti irrigue Consorzi di Primo Grado  €  6'021'000.00 

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta  €  6'021'000.00 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €  69'000.00 
Totale importo lavori A.1 + A.2 6'090'000.00€   

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione interferenze  €  -  
B.4 Imprevisti e arrotondamenti  €  508.80 
B.5 Oneri per occupazioni temporanee  €  -  
B.9 Spese per commissioni aggiudicatrici  €  14'200.00 

B.10 Spese per pubblicità  €  9'450.00 
B.11.1 Spese per collaudo tecnico amministrativo (contributi inclusi)  €  22'230.00 
B.11.3 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in CSA  €  5'000.00 
B.12.1 Spese tecniche (progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva e esecutiva) -

contributi inclusi
223'080.00€   

B.12.2 Spese tecniche (indagini geologiche, geotecniche e relativa relazione) - contributi 12'740.00€   
B.12.3 Spese tecniche (integrazione indagini topografiche) - contributi inclusi 8'000.00€   
B.12.4 Spese tecniche (Direzione Lavori + CSE) - contributi inclusi 144'560.00€   
B.12.5 Spese tecniche (verifica della progettazione def/esec e supporto validazione e CDS) -

contributi inclusi
 €  40'200.00 

B.12.5 Spese tecniche (assistenza e supporto amministrativo alla progettazione promozione
e gestione delle procedure di gara ) - contributi inclusi

 €  22'500.00 

B.14 Spese tecniche amministrative  €  10'000.00 
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+…+B14)  €  512'468.80 

C I.V.A
C.1 I.V.A. su Lavori 22% (su A.1) 1'324'620.00€   
C.2 I.V.A. su Forniture 10% (su B.3)  €  -  
C.4 I.V.A. oneri della sicurezza 22% (su A.2) 15'180.00€   
C.5 I.V.A. Somme a disposizione (B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14) 22% 112'631.20€   

Totale IVA C) 1'452'431.20€   

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) 8'054'900.00€   
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