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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTI SUL CANALE LANZA  (SpCat 1)
Tratto tipologico 1 - da prg 297.22 a prg 1157.55  (Cat 1)

OPERE CIVILI  (SbCat 1)

1 / 1 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(3,93+6,57)/2) 112,52 5,250 590,73
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(6,57+2,96)/2) 100,14 4,765 477,17
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,96+3,71)/2) 104,02 3,335 346,91
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,71+6,39)/2) 14,20 5,050 71,71
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(6,39+5,82)/2) 93,31 6,105 569,66
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(5,82+6,58)/2) 94,11 6,200 583,48
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(6,58+4,51)/2) 104,31 5,545 578,40
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(4,51+6,66)/2) 96,29 5,585 537,78
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(6,66+6,23)/2) 55,89 6,445 360,21
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(6,23+5,62)/2) 85,54 5,925 506,82

Parziale m² 4´622,87
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(10,33+8,54)/2) 112,52 9,435 1´061,63
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(8,54+6,95)/2) 100,14 7,745 775,58
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(6,95+3,82)/2) 104,02 5,385 560,15
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,82+9,4)/2) 14,20 6,610 93,86
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(9,4+10,23)/2) 93,31 9,815 915,84
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(10,23+5,1)/2) 94,11 7,665 721,35
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(5,1+9,12)/2) 104,31 7,110 741,64
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(9,12+9,33)/2) 96,29 9,225 888,28
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(9,33+3,11)/2) 55,89 6,220 347,64
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,11+10,08)/2) 85,54 6,595 564,14

Parziale m² 6´670,11

SOMMANO m² 11´292,98 1,49 16´826,54

2 / 2 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´826,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´826,54

riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
CL1.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(3,52+2,06)/2) 112,52 2,790 0,100 31,39
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,06+2,27+2,44)/2) 100,14 3,385 0,100 33,90
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,27+2,44+2,45+2,24)/2) 104,02 4,700 0,100 48,89
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,45+2,24)/2) 14,20 2,345 0,100 3,33
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(3,1)/2) 55,89 1,550 0,100 8,66
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=3,1/2) 85,54 1,550 0,100 13,26

Parziale m³ 139,43
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL1.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(7,07+9,76)/2) 112,52 8,415 0,100 94,69
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(9,76+9,09)/2) 100,14 9,425 0,100 94,38
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(9,09+9,75)/2) 104,02 9,420 0,100 97,99
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(9,75)/2) 14,20 4,875 0,100 6,92
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=6,41/2) 55,89 3,205 0,100 17,91
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=6,41/2) 85,54 3,205 0,100 27,42

Parziale m³ 339,31

SOMMANO m³ 478,74 23,81 11´398,80

3 / 3 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,82)/2) 112,52 2,840 319,56
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,82+1,94)/2) 100,14 2,380 238,33
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(1,94+6,58)/2) 104,02 4,260 443,13
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(6,58+2,4)/2) 14,20 4,490 63,76
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,4+3,48)/2) 93,31 2,940 274,33
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+2,9)/2) 94,11 3,190 300,21
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,9+2,51)/2) 104,31 2,705 282,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,51+1,32)/2) 96,29 1,915 184,40
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(1,32+2,32)/2) 55,89 1,820 101,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´207,60 28´225,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´207,60 28´225,34

sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,32+3,48)/2) 85,54 2,900 248,07

Parziale m³ 2´455,67
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,49)/2) 112,52 2,675 300,99
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,49+2,28)/2) 100,14 2,385 238,83
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,28+2,87)/2) 104,02 2,575 267,85
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,87+2,08)/2) 14,20 2,475 35,15
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,08+2,89)/2) 93,31 2,485 231,88
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,89+2,54)/2) 94,11 2,715 255,51
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,54+2,64)/2) 104,31 2,590 270,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,64+0,67)/2) 96,29 1,655 159,36
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(0,67+3,06)/2) 55,89 1,865 104,23
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,06+2,6)/2) 85,54 2,830 242,08

Parziale m³ 2´106,04

a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 2 [m³ 478.74] -478,74
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 0,250 -2´236,86

Parziale m³ -2´715,60

Sommano positivi m³ 4´561,71
Sommano negativi m³ -2´715,60

SOMMANO m³ 1´846,11 15,70 28´983,93

4 / 4 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 8´947,43

SOMMANO m² 8´947,43 15,15 135´553,56

5 / 5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 
cm) - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 0,150 1´342,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´342,11 192´762,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´342,11 192´762,83

ringrosso per incastro base muro
2,00 860,33 1,200 0,250 516,20

a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m 2,00 860,33 0,120 -206,48

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 44,00

Sommano positivi m³ 1´902,31
Sommano negativi m³ -206,48

SOMMANO m³ 1´695,83 131,32 222´696,40

6 / 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 5 [m³ 1 695.83] 1´695,83

SOMMANO m³ 1´695,83 23,10 39´173,67

7 / 7 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 5,660 50´642,47

SOMMANO kg 50´642,47 1,58 80´015,10

8 / 8 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per

calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 
cm) - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m 2,00 860,33 5,000 8´603,30

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 44,00 70,000 3´080,00

SOMMANO kg 11´683,30 1,78 20´796,27

9 / 9 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP01 CLS  INCLINATI,  dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza

250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale  - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e
12.2
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 2,00 860,33 1´720,66

SOMMANO m 1´720,66 170,00 292´512,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 847´956,47
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R I P O R T O 847´956,47

10 / 10 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o

complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 1.3 e CL 
12.1 e 12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 2,00 860,33 0,250 430,17
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 2,00 860,33 0,450 774,30

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 40,00 2,00 2,000 160,00

SOMMANO m² 1´364,47 17,41 23´755,42

11 / 11 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e
12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 0 (prg 297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 9,500 0,100 817,31

SOMMANO m 817,31 13,81 11´287,05

12 / 12 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con

mezzo meccanico

scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,17+2,11)/2) 112,52 2,140 240,79
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,11+2,23)/2) 100,14 2,170 217,30
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,23+2,8)/2) 104,02 2,515 261,61
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,8+2,48)/2) 14,20 2,640 37,49
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,48+2,33)/2) 93,31 2,405 224,41
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,33+2,29)/2) 94,11 2,310 217,39
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,29+2,91)/2) 104,31 2,600 271,21
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,91+2,7)/2) 96,29 2,805 270,09
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(2,7+2,11)/2) 55,89 2,405 134,42
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,11+2,17)/2) 85,54 2,140 183,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´057,77 882´998,94
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´057,77 882´998,94

Parziale m³ 2´057,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,53+2,21)/2) 112,52 2,370 266,67
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,21+2,19)/2) 100,14 2,200 220,31
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,19+2,11)/2) 104,02 2,150 223,64
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,11+2,54)/2) 14,20 2,325 33,02
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,54+2,29)/2) 93,31 2,415 225,34
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,29+2,14)/2) 94,11 2,215 208,45
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,14+2,15)/2) 104,31 2,145 223,74
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,15+2,88)/2) 96,29 2,515 242,17
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(2,88+2,8)/2) 55,89 2,840 158,73
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,8+2,27)/2) 85,54 2,535 216,84

Parziale m³ 2´018,91

SOMMANO m³ 4´076,68 9,44 38´483,86

13 / 13 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL1.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(8,29+7,23)/2) 112,52 7,760 873,16
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(7,23+8,09)/2) 100,14 7,660 767,07
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(8,09+4,03)/2) 104,02 6,060 630,36
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(4,03+7,32)/2) 14,20 5,675 80,59
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(7,32+8,2)/2) 93,31 7,760 724,09
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(8,2+3,28)/2) 94,11 5,740 540,19
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(3,28+7,49)/2) 104,31 5,385 561,71
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(7,49+7,71)/2) 96,29 7,600 731,80
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(7,71+3,83)/2) 55,89 5,770 322,49
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,83+7,99)/2) 85,54 5,910 505,54

Parziale m² 5´737,00
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL1.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(5,15+7,24)/2) 112,52 6,195 697,06
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(7,24+3,88)/2) 100,14 5,560 556,78
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(3,88+3,73)/2) 104,02 3,805 395,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´386,64 921´482,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´386,64 921´482,80

sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,73+4,59)/2) 14,20 4,160 59,07
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(4,59+3,48)/2) 93,31 4,035 376,51
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+4,01)/2) 94,11 3,745 352,44
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(4,01+4,23)/2) 104,31 4,120 429,76
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(4,23+4,36)/2) 96,29 4,295 413,57
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(4,36+2,98)/2) 55,89 3,670 205,12
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,98+3,52)/2) 85,54 3,250 278,01

Parziale m² 3´764,12

SOMMANO m² 9´501,12 2,50 23´752,80

14 / 14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 2 [m³ 478.74] 478,74

materiale da avviare al deposito  della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,82)/2) 112,52 2,840 319,56
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,82+1,94)/2) 100,14 2,380 238,33
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(1,94+6,58)/2) 104,02 4,260 443,13
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(6,58+2,4)/2) 14,20 4,490 63,76
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,4+3,48)/2) 93,31 2,940 274,33
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+2,9)/2) 94,11 3,190 300,21
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,9+2,51)/2) 104,31 2,705 282,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,51+1,32)/2) 96,29 1,915 184,40
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(1,32+2,32)/2) 55,89 1,820 101,72
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,32+3,48)/2) 85,54 2,900 248,07

Parziale m³ 2´934,41
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 0 (prg 297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,49)/2) 112,52 2,675 300,99
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,49+2,28)/2) 100,14 2,385 238,83
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,28+2,87)/2) 104,02 2,575 267,85
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,87+2,08)/2) 14,20 2,475 35,15
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,08+2,89)/2) 93,31 2,485 231,88
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,89+2,54)/2) 94,11 2,715 255,51
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,54+2,64)/2) 104,31 2,590 270,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´534,78 945´235,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´534,78 945´235,60

919,83)*(larg.=(2,64+0,67)/2) 96,29 1,655 159,36
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(0,67+3,06)/2) 55,89 1,865 104,23
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,06+2,6)/2) 85,54 2,830 242,08

Parziale m³ 2´106,04
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 12 [m³ 4 076.68] -4´076,68

a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 2 [m³ 478.74] -478,74

Parziale m³ -4´555,42

Sommano positivi m³ 5´040,45
Sommano negativi m³ -4´555,42

SOMMANO m³ 485,03 5,53 2´682,22

15 / 15 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 2 [m³ 478.74] 2,300 1´101,10

SOMMANO t 1´101,10 13,38 14´732,72

Tratto tipologico 2 - da prg 1627.69 a prg 2958.22  (Cat 2)

16 / 16 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL 2.2.1 e
CL 2.2.2.
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 0,100 108,94
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 0,100 87,79
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 0,100 97,51
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 0,100 86,29
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 0,100 96,74
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 0,100 76,68
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 0,100 96,34
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 0,100 85,91
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 0,100 85,18
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 0,100 83,09
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 0,100 80,64
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 0,100 75,34
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´060,45 962´650,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´060,45 962´650,54

2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 0,100 85,64

SOMMANO m³ 1´146,09 23,81 27´288,40

17 / 17 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo fondo canale (vedi Tav. CL2.2.1 e CL2.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(3,27+1,1)/2) 122,75 2,185 268,21
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(1,10+2,07)/2) 98,86 1,585 156,69
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(2,07+2,31)/2) 109,56 2,190 239,94
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(2,31+2,22)/2) 96,95 2,265 219,59
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(2,22+1,16)/2) 108,21 1,690 182,87
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(1,16+1,08)/2) 85,77 1,120 96,06
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(1,08+0,24)/2) 108,49 0,660 71,60
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(0,24+1,28)/2) 96,75 0,760 73,53
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(1,28+0,75)/2) 96,80 1,015 98,25
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(0,75+1,03)/2) 99,51 0,890 88,56
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(1,03+1,41)/2) 106,10 1,220 129,44
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(1,41+1,54)/2) 99,13 1,475 146,22
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(1,54+1,29)/2) 101,65 1,415 143,83

Parziale m³ 1´914,79
a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 16 [m³ 1 146.09] -1´146,09
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 0,250 -272,35
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 0,250 -219,47
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 0,250 -243,77
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 0,250 -215,71
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 0,250 -241,85
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 0,250 -191,70
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 0,250 -240,85
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 0,250 -214,79
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 0,250 -212,96
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 0,250 -207,73
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 0,250 -201,59
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -1´694,07 989´938,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O -1´694,07 989´938,94

2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 0,250 -188,35
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 0,250 -214,10

Parziale m³ -4´011,31

Sommano positivi m³ 1´914,79
Sommano negativi m³ -4´011,31

SI DETRAGGONO m³ -2´096,52 15,70 -32´915,36

18 / 18 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 e CL2.3.2 e CL 12.1 e 12.2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 1´089,41
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 877,88
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 975,08
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 862,86
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 967,40
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 766,78
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 963,39
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 859,14
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 851,84
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 830,91
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 806,36
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 753,39
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 856,40

SOMMANO m² 11´460,84 15,15 173´631,73

19 / 19 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 e 2.3.2 e CL 12.1 e 12.2
Vedi voce n° 18 [m² 11 460.84] 0,150 1´719,13

SOMMANO m³ 1´719,13 131,32 225´756,15

20 / 20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 19 [m³ 1 719.13] 1´719,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´719,13 1´356´411,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´719,13 1´356´411,46

SOMMANO m³ 1´719,13 23,10 39´711,90

21 / 21 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 e CL2.3.2 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
Vedi voce n° 18 [m² 11 460.84] 5,660 64´868,35

SOMMANO kg 64´868,35 1,58 102´491,99

22 / 22 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL2.3.1 e CL2.3.2
e CL 12.1 e 12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 0,100 108,94
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 0,100 87,79
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 0,100 97,51
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 0,100 86,29
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 0,100 96,74
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 0,100 76,68
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 0,100 96,34
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 0,100 85,91
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 0,100 85,18
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 0,100 83,09
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 0,100 80,64
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 0,100 75,34
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 0,100 85,64

SOMMANO m 1´146,09 13,81 15´827,50

23 / 23 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 16 [m³ 1 146.09] 1´146,09

materiale da avviare al deposito  della Coutenza
scavo fondo canale (vedi Tav. CL2.2.1 e CL2.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(3,27+1,1)/2) 122,75 2,185 268,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´414,30 1´514´442,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´414,30 1´514´442,85

sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(1,10+2,07)/2) 98,86 1,585 156,69
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(2,07+2,31)/2) 109,56 2,190 239,94
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(2,31+2,22)/2) 96,95 2,265 219,59
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(2,22+1,16)/2) 108,21 1,690 182,87
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(1,16+1,08)/2) 85,77 1,120 96,06
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(1,08+0,24)/2) 108,49 0,660 71,60
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(0,24+1,28)/2) 96,75 0,760 73,53
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(1,28+0,75)/2) 96,80 1,015 98,25
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(0,75+1,03)/2) 99,51 0,890 88,56
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(1,03+1,41)/2) 106,10 1,220 129,44
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(1,41+1,54)/2) 99,13 1,475 146,22
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(1,54+1,29)/2) 101,65 1,415 143,83

Parziale m³ 3´060,88
a dedurre volume demolizione tratto 2
Vedi voce n° 16 [m³ 1 146.09] -1´146,09

Parziale m³ -1´146,09

Sommano positivi m³ 3´060,88
Sommano negativi m³ -1´146,09

SOMMANO m³ 1´914,79 5,53 10´588,79

24 / 24 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 16 [m³ 1 146.09] 2,300 2´636,01

SOMMANO t 2´636,01 13,38 35´269,81

Tratto tipologico 3 - da prg 3753.30 a prg 4261.17  (Cat 3)

25 / 40 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,75+2,84)/2) 102,93 3,295 339,15
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,84+3,78)/2) 101,79 3,310 336,92
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,78+2,72)/2) 92,89 3,250 301,89
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,72+2,81)/2) 95,07 2,765 262,87
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,81+3,23)) 74,77 6,040 451,61
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,23+4,41)/2) 58,42 3,820 223,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´915,60 1´560´301,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´915,60 1´560´301,45

Parziale m² 1´915,60
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,32+4,45)/2) 102,93 4,385 451,35
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(4,45+3,26)/2) 101,79 3,855 392,40
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,26+2,59)/2) 92,89 2,925 271,70
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,59+2,95)/2) 95,07 2,770 263,34
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,95+3,53)/2) 74,77 3,240 242,25
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,53+2,14)/2) 58,42 2,835 165,62

Parziale m² 1´786,66

SOMMANO m² 3´702,26 1,49 5´516,37

26 / 41 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
CL3.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(2,51+2,54+2,98+2,74)/2) 102,93 5,385 0,100 55,43
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,98+2,74+3,24+3,4)/2) 101,79 6,180 0,100 62,91
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,4+3,42+3,72)/2) 92,89 6,890 0,100 64,00
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,42+3,72+3,3+3,24)/2) 95,07 6,840 0,100 65,03
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,3+3,24+3,56+3,06)/2) 74,77 6,580 0,100 49,20
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,56+3,06+3,51+3)/2) 58,42 6,565 0,100 38,35

Parziale m³ 334,92
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL3.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(7,4+6,9)/2) 102,93 7,150 0,100 73,59
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(6,9+6,25)/2) 101,79 6,575 0,100 66,93
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(6,25+6,1)/2) 92,89 6,175 0,100 57,36
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(6,1+5,94)/2) 95,07 6,020 0,100 57,23
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(5,94+5,73)/2) 74,77 5,835 0,100 43,63
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(5,73+5,73)/2) 58,42 5,730 0,100 33,47

Parziale m³ 332,21

SOMMANO m³ 667,13 23,81 15´884,37

27 / 42 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´581´702,19



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´581´702,19

005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,64+2,56)/2) 102,93 3,100 319,08
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,56+3,24)/2) 101,79 2,900 295,19
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,77)/2) 92,89 3,505 325,58
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,77+3,19)/2) 95,07 3,480 330,84
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,19+2,83)/2) 74,77 3,010 225,06
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(2,83+3,12)/2) 58,42 2,975 173,80

Parziale m³ 1´669,55
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,14+2,41)/2) 102,93 3,275 337,10
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,41+3,32)/2) 101,79 2,865 291,63
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,32+3,67)/2) 92,89 3,495 324,65
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,67+3,02)/2) 95,07 3,345 318,01
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,02+4,03)/2) 74,77 3,525 263,56
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(4,03+4,25)/2) 58,42 4,140 241,86

Parziale m³ 1´776,81

a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 41 [m³ 667.13] -667,13
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 0,250 -1´170,06

Parziale m³ -1´837,19

Sommano positivi m³ 3´446,36
Sommano negativi m³ -1´837,19

SOMMANO m³ 1´609,17 15,70 25´263,97

28 / 43 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 4´680,24

SOMMANO m² 4´680,24 15,15 70´905,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´677´871,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´677´871,80

29 / 44 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 0,150 702,04
ringrosso per incastro base muro

2,00 525,87 1,200 0,250 315,52
a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m 2,00 525,87 0,120 -126,21

Sommano positivi m³ 1´017,56
Sommano negativi m³ -126,21

SOMMANO m³ 891,35 131,32 117´052,08

30 / 45 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 44 [m³ 891.35] 891,35

SOMMANO m³ 891,35 23,10 20´590,19

31 / 46 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 5,660 26´490,18

SOMMANO kg 26´490,18 1,58 41´854,48

32 / 47 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per

calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m 2,00 525,87 5,000 5´258,70

SOMMANO kg 5´258,70 1,78 9´360,49

33 / 48 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP01 CLS  INCLINATI,  dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza

250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale  - vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e
12.2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´866´729,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´866´729,04

sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 2,00 525,87 1´051,74

SOMMANO m 1´051,74 170,00 178´795,80

34 / 49 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o

complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 3.3 e CL 12.1 e
12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 25 (prg 3735.30 m ) - sez 31 (prg 4261.17 m) 2,00 525,87 0,250 262,94
sez 25 (prg 3735.30 m ) - sez 31 (prg 4261.17 m) 2,00 525,87 0,450 473,28

SOMMANO m² 736,22 17,41 12´817,59

35 / 50 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e
12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 0,100 468,02

SOMMANO m 468,02 13,81 6´463,36

36 / 51 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con

mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 3
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(2,8+2,78)/2) 102,93 2,790 287,17
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,78+2,84)/2) 101,79 2,810 286,03
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(2,84+2,79)/2) 92,89 2,815 261,49
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,79+2,95)/2) 95,07 2,870 272,85
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,95+3)/2) 74,77 2,975 222,44
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3+2,97)/2) 58,42 2,985 174,38

Parziale m³ 1´504,36
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(2,84+2,82)/2) 102,93 2,830 291,29
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´795,65 2´064´805,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´795,65 2´064´805,79

3838,23)*(larg.=(2,82+2,8)/2) 101,79 2,810 286,03
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(2,8+2,8)/2) 92,89 2,800 260,09
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,8+2,91)/2) 95,07 2,855 271,42
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,91+2,84)/2) 74,77 2,875 214,96
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(2,84+2,75)/2) 58,42 2,795 163,28

Parziale m³ 1´487,07

SOMMANO m³ 2´991,43 9,44 28´239,10

37 / 52 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,74+2,04)/2) 102,93 2,890 297,47
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,04+3,14)/2) 101,79 2,590 263,64
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,14+1,72)/2) 92,89 2,430 225,72
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(1,72+3,48)/2) 95,07 2,600 247,18
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,48+3,36)/2) 74,77 3,420 255,71
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,36+3,32)/2) 58,42 3,340 195,12

Parziale m² 1´484,84
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(1,89+2,24)/2) 102,93 2,065 212,55
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,24+1,73)/2) 101,79 1,985 202,05
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(1,73+1,79)/2) 92,89 1,760 163,49
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(1,79+3,21)/2) 95,07 2,500 237,68
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,21+3,21)/2) 74,77 3,210 240,01
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,21+1,69)/2) 58,42 2,450 143,13

Parziale m² 1´198,91

SOMMANO m² 2´683,75 2,50 6´709,38

38 / 53 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 41 [m³ 667.13] 667,13

materiale da avviare al deposito  della Coutenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667,13 2´099´754,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667,13 2´099´754,27

scavo sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,64+2,56)/2) 102,93 3,100 319,08
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,56+3,24)/2) 101,79 2,900 295,19
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,77)/2) 92,89 3,505 325,58
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,77+3,19)/2) 95,07 3,480 330,84
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,19+2,83)/2) 74,77 3,010 225,06
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(2,83+3,12)/2) 58,42 2,975 173,80

Parziale m³ 2´336,68
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,14+2,41)/2) 102,93 3,275 337,10
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,41+3,32)/2) 101,79 2,865 291,63
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,32+3,67)/2) 92,89 3,495 324,65
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,67+3,02)/2) 95,07 3,345 318,01
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,02+4,03)/2) 74,77 3,525 263,56
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg 4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(4,03+4,25)/2) 58,42 4,140 241,86

Parziale m³ 1´776,81
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 51 [m³ 2 991.43] -2´991,43

a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 41 [m³ 667.13] -667,13

Parziale m³ -3´658,56

Sommano positivi m³ 4´113,49
Sommano negativi m³ -3´658,56

SOMMANO m³ 454,93 5,53 2´515,76

39 / 54 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 41 [m³ 667.13] 2,300 1´534,40

SOMMANO t 1´534,40 13,38 20´530,27

Tratto tipologico 4 - da prg 4579.33 a prg 6041.05  (Cat 4)

40 / 25 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(4,51+4,21)/2) 97,53 4,360 425,23
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(4,21+4,06)/2) 97,34 4,135 402,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 827,73 2´122´800,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 827,73 2´122´800,30

sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(4,06+6,07)/2) 97,19 5,065 492,27
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(6,07+2,59)/2) 175,70 4,330 760,78
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,59+3,13)/2) 176,42 2,860 504,56
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(3,13+3,79)/2) 199,74 3,460 691,10
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(3,79+3,83)/2) 89,71 3,810 341,80
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(3,83+2,24)/2) 62,72 3,035 190,36
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,24+1,72)/2) 67,61 1,980 133,87
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(1,72+2,25)/2) 99,38 1,985 197,27
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,25+1,17)/2) 97,82 1,710 167,27
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(1,17+1,76)/2) 93,21 1,465 136,55
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(1,76+1,25)/2) 107,35 1,505 161,56

Parziale m² 4´605,12
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,45+4,16)/2) 97,53 3,805 371,10
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(4,16+4,04)/2) 97,34 4,100 399,09
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(4,04+2,53)/2) 97,19 3,285 319,27
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(2,53+2,41)/2) 175,70 2,470 433,98
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,41+2,92)/2) 176,42 2,665 470,16
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,92+4,76)/2) 199,74 3,840 767,00
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(4,76+2,77)/2) 89,71 3,765 337,76
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,77+2,04)/2) 62,72 2,405 150,84
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,04+4,46)/2) 67,61 3,250 219,73
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,46+3,2)/2) 99,38 3,830 380,63
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(3,2+4,74)/2) 97,82 3,970 388,35
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,74+2,53)/2) 93,21 3,635 338,82
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,53+2,39)/2) 107,35 2,460 264,08

Parziale m² 4´840,81

SOMMANO m² 9´445,93 1,49 14´074,44

41 / 26 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
CL4.2.1 e 4.2.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´136´874,74

sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,99+2,8+3,1+2,89)/2) 97,53 5,890 0,100 57,45
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,1+2,89+2,59+2,7)/2) 97,34 5,640 0,100 54,90
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(2,59+2,7+2,57+2,56)/2) 97,19 5,210 0,100 50,64
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(2,57+2,56+2,39+2,56)/2) 175,70 5,040 0,100 88,55
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,39+2,56+2,35+2,32)/2) 176,42 4,810 0,100 84,86
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,35+2,32+2,36+2,37)/2) 199,74 4,700 0,100 93,88
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,36+2,37+2,49+2,37)/2) 89,71 4,795 0,100 43,02
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,49+2,37+2,6+2,84)/2) 62,72 5,150 0,100 32,30
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,6+2,84+2,61+2,83)/2) 67,61 5,440 0,100 36,78
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(2,61+2,83+2,61+2,83)/2) 99,38 5,440 0,100 54,06
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,61+2,83+2,61+2,73)/2) 97,82 5,390 0,100 52,72
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(2,61+2,73+2,64+2,64)/2) 93,21 5,310 0,100 49,49
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,64+2,64+2,64+2,64)/2) 107,35 5,280 0,100 56,68

Parziale m³ 755,33
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL4.2.1 e
4.2.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(6+6,31)/2) 97,53 6,155 0,100 60,03
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(6,31+6,4)/2) 97,34 6,355 0,100 61,86
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(6,4+6,69)/2) 97,19 6,545 0,100 63,61
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(6,69+6,35)/2) 175,70 6,520 0,100 114,56
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(6,35+6)/2) 176,42 6,175 0,100 108,94
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(6+5,66)/2) 199,74 5,830 0,100 116,45
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,66+5,3)/2) 89,71 5,480 0,100 49,16
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,3+4,9)/2) 62,72 5,100 0,100 31,99
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,9+4,55)/2) 67,61 4,725 0,100 31,95
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,55+4,55)/2) 99,38 4,550 0,100 45,22
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,55+4,59)/2) 97,82 4,570 0,100 44,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,59+4,64)/2) 93,21 4,615 0,100 43,02
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,64+4,64)/2) 107,35 4,640 0,100 49,81

Parziale m³ 821,30

SOMMANO m³ 1´576,63 23,81 37´539,56

42 / 27 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´174´414,30

sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,35+3,47)/2) 97,53 3,410 332,58
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,47+3,39)/2) 97,34 3,430 333,88
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,39+3,77)/2) 97,19 3,580 347,94
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,77+4,2)/2) 175,70 3,985 700,16
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,2+4,99)/2) 176,42 4,595 810,65
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,99+5,91)/2) 199,74 5,450 1´088,58
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,91+5,63)/2) 89,71 5,770 517,63
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,63+3,89)/2) 62,72 4,760 298,55
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(3,89+4,54)/2) 67,61 4,215 284,98
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,54+4,08)/2) 99,38 4,310 428,33
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,08+3,99)/2) 97,82 4,035 394,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,99+4,14)/2) 93,21 4,065 378,90
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,14+4,13)/2) 107,35 4,135 443,89

Parziale m³ 6´360,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,93+3,43)/2) 97,53 3,180 310,15
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,43+3,55)/2) 97,34 3,490 339,72
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,36)/2) 97,19 3,455 335,79
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,36+4,12)/2) 175,70 3,740 657,12
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,12+4,51)/2) 176,42 4,315 761,25
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,51+5,28)/2) 199,74 4,895 977,73
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,28+4,79)/2) 89,71 5,035 451,69
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(4,79+4,05)/2) 62,72 4,420 277,22
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,05+4,5)/2) 67,61 4,275 289,03
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,5+4,47)/2) 99,38 4,485 445,72
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,47+4,18)/2) 97,82 4,325 423,07
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,18+3,60)/2) 93,21 3,890 362,59
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,60+3,33)/2) 107,35 3,465 371,97

Parziale m³ 6´003,05

a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 26 [m³ 1 576.63] -1´576,63

a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,32) 97,54 8,900 0,250 -217,03
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´570,16 2´174´414,30

4676,86) 97,34 8,900 0,250 -216,58
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2) 97,19 8,650 0,250 -210,17
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39) 175,70 8,400 0,250 -368,97
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09) 176,42 8,400 0,250 -370,48
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51) 199,74 8,150 0,250 -406,97
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25) 89,71 7,900 0,250 -177,18
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96) 62,72 7,900 0,250 -123,87
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68) 67,61 7,900 0,250 -133,53
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29) 99,38 7,900 0,250 -196,28
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67) 97,82 7,900 0,250 -193,19
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49) 93,21 7,900 0,250 -184,09
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7) 107,35 7,900 0,250 -212,02

Parziale m³ -4´586,99

Sommano positivi m³ 12´363,82
Sommano negativi m³ -4´586,99

SOMMANO m³ 7´776,83 15,70 122´096,23

43 / 28 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e 4.2.2 e CL 12.1 e 12.2
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,32) 97,54 8,900 868,11
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86) 97,34 8,900 866,33
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(8,9+8,4)/2) 97,19 8,650 840,69
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39) 175,70 8,400 1´475,88
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09) 176,42 8,400 1´481,93
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(8,4+7,9)/2) 199,74 8,150 1´627,88
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25) 89,71 7,900 708,71
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96) 62,72 7,900 495,49
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68) 67,61 7,900 534,12
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29) 99,38 7,900 785,10
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67) 97,82 7,900 772,78
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49) 93,21 7,900 736,36
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7) 107,35 7,900 848,07

SOMMANO m² 12´041,45 15,15 182´427,97

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´478´938,50

44 / 29 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e 4.2.2 e CL 12.1 e 12.2
Vedi voce n° 28 [m² 12 041.45] 0,150 1´806,22
ringrosso per incastro base muro

2,00 1461,72 1,200 0,250 877,03
a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m 2,00 1461,72 0,120 -350,81

Sommano positivi m³ 2´683,25
Sommano negativi m³ -350,81

SOMMANO m³ 2´332,44 131,32 306´296,02

45 / 30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 29 [m³ 2 332.44] 2´332,44

SOMMANO m³ 2´332,44 23,10 53´879,36

46 / 31 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e 4.2.2 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
Vedi voce n° 28 [m² 12 041.45] 5,660 68´154,61

SOMMANO kg 68´154,61 1,58 107´684,28

47 / 32 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per

calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e 4.2.2 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m 2,00 1461,72 5,000 14´617,20

SOMMANO kg 14´617,20 1,78 26´018,62

48 / 33 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP01 CLS  INCLINATI,  dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza

250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale  - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e
12.2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´972´816,78

4579,33) 2,00 1461,72 2´923,44

SOMMANO m 2´923,44 170,00 496´984,80

49 / 34 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o

complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 4.3.1 e 4.3.2 e
CL 12.1 e 12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
4579,33) 2,00 1461,72 0,250 730,86
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
4579,33) 2,00 1461,72 0,450 1´315,55

SOMMANO m² 2´046,41 17,41 35´628,00

50 / 35 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL4.2.1 e 4.2.2 e
CL 12.1 e 12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
Vedi voce n° 28 [m² 12 041.45] 0,100 1´204,15

SOMMANO m 1´204,15 13,81 16´629,31

51 / 36 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con

mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 4
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,25+3,26)/2) 97,53 3,255 317,46
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,26+3,23)/2) 97,34 3,245 315,87
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,23+3,13)/2) 97,19 3,180 309,06
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,13+3,01)/2) 175,70 3,070 539,40
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(3,01+2,85)/2) 176,42 2,930 516,91
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,85+2,94)/2) 199,74 2,895 578,25
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,94+2,93)/2) 89,71 2,935 263,30
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,93+2,83)/2) 62,72 2,880 180,63
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,83+2,79)/2) 67,61 2,810 189,98
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´210,86 3´522´058,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´210,86 3´522´058,89

5643,29)*(larg.=(2,79+2,86)/2) 99,38 2,825 280,75
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,86+2,25)/2) 97,82 2,555 249,93
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(2,25+2,33)/2) 93,21 2,290 213,45
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,33+2,42)/2) 107,35 2,375 254,96

Parziale m³ 4´209,95
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,5+3,71)/2) 97,53 3,605 351,60
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,71+3,18)/2) 97,34 3,445 335,34
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,18+3,08)/2) 97,19 3,130 304,20
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,08+2,78)/2) 175,70 2,930 514,80
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,78+2,75)/2) 176,42 2,765 487,80
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,75+2,94)/2) 199,74 2,845 568,26
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,94+2,74)/2) 89,71 2,840 254,78
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,74+2,77)/2) 62,72 2,755 172,79
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,77+3,16)/2) 67,61 2,965 200,46
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(3,16+2,98)/2) 99,38 3,070 305,10
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,98+3,4)/2) 97,82 3,190 312,05
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,4+3,1)/2) 93,21 3,250 302,93
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,1+3,2)/2) 107,35 3,150 338,15

Parziale m³ 4´448,26

SOMMANO m³ 8´658,21 9,44 81´733,50

52 / 37 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(4,97+3,63)/2) 97,53 4,300 419,38
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,63+3,43)/2) 97,34 3,530 343,61
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,43+3,5)/2) 97,19 3,465 336,76
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,5+3,03)/2) 175,70 3,265 573,66
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(3,03+2,37)/2) 176,42 2,700 476,33
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,37+2,77)/2) 199,74 2,570 513,33
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,77+2,41)/2) 89,71 2,590 232,35
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-

COMMITTENTE: 
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pag. 26

Num.Ord.
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R I P O R T O 2´895,42 3´603´792,39

5512,96)*(larg.=(2,41+2,12)/2) 62,72 2,265 142,06
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,12+1,89)/2) 67,61 2,005 135,56
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(1,89+2,21)/2) 99,38 2,050 203,73
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,21+1,25)/2) 97,82 1,730 169,23
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(1,25+1,25)/2) 93,21 1,250 116,51
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(1,25+1,23)/2) 107,35 1,240 133,11

Parziale m² 3´795,62
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(5,01+3,85)/2) 97,53 4,430 432,06
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,85+3,55)/2) 97,34 3,700 360,16
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,47)/2) 97,19 3,510 341,14
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,47+2,21)/2) 175,70 2,840 498,99
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,21+1,88)/2) 176,42 2,045 360,78
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(1,88+2,73)/2) 199,74 2,305 460,40
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,73+1,91)/2) 89,71 2,320 208,13
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(1,91+2,1)/2) 62,72 2,005 125,75
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,1+3,58)/2) 67,61 2,840 192,01
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(3,58+3,2)/2) 99,38 3,390 336,90
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(3,2+3,79)/2) 97,82 3,495 341,88
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,79+3,4)/2) 93,21 3,595 335,09
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,4+3,03)/2) 107,35 3,215 345,13

Parziale m² 4´338,42

SOMMANO m² 8´134,04 2,50 20´335,10

53 / 38 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 26 [m³ 1 576.63] 1´576,63

Parziale m³ 1´576,63

materiale da avviare al deposito  della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,35+3,47)/2) 97,53 3,410 332,58
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,47+3,39)/2) 97,34 3,430 333,88
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,39+3,77)/2) 97,19 3,580 347,94
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,77+4,2)/2) 175,70 3,985 700,16
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,2+4,99)/2) 176,42 4,595 810,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´101,84 3´624´127,49
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R I P O R T O 4´101,84 3´624´127,49

sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,99+5,91)/2) 199,74 5,450 1´088,58
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,91+5,63)/2) 89,71 5,770 517,63
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,63+3,89)/2) 62,72 4,760 298,55
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(3,89+4,54)/2) 67,61 4,215 284,98
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,54+4,08)/2) 99,38 4,310 428,33
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,08+3,99)/2) 97,82 4,035 394,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,99+4,14)/2) 93,21 4,065 378,90
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,14+4,13)/2) 107,35 4,135 443,89

Parziale m³ 6´360,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,93+3,43)/2) 97,53 3,180 310,15
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,43+3,55)/2) 97,34 3,490 339,72
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,36)/2) 97,19 3,455 335,79
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,36+4,12)/2) 175,70 3,740 657,12
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,12+4,51)/2) 176,42 4,315 761,25
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,51+5,28)/2) 199,74 4,895 977,73
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,28+4,79)/2) 89,71 5,035 451,69
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(4,79+4,05)/2) 62,72 4,420 277,22
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,05+4,5)/2) 67,61 4,275 289,03
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,5+4,47)/2) 99,38 4,485 445,72
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,47+4,18)/2) 97,82 4,325 423,07
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,18+3,60)/2) 93,21 3,890 362,59
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,60+3,33)/2) 107,35 3,465 371,97

Parziale m³ 6´003,05
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 36 [m³ 8 658.21] -8´658,21

a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 26 [m³ 1 576.63] -1´576,63

Parziale m³ -10´234,84

Sommano positivi m³ 13´940,45
Sommano negativi m³ -10´234,84

SOMMANO m³ 3´705,61 5,53 20´492,02

54 / 39 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 26 [m³ 1 576.63] 2,300 3´626,25

SOMMANO t 3´626,25 13,38 48´519,23

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´693´138,74

Tratto tipologico 5 - da prg 6041.05 a prg 6905.01  (Cat 5)

55 / 55 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(1,25+1,94)/2) 82,25 1,595 131,19
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(1,94+2,02)/2) 81,91 1,980 162,18
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,02+,84)/2) 34,11 1,430 48,78
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(,84+,17)/2) 101,65 0,505 51,33
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(,17+1,35)/2) 100,86 0,760 76,65
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,35+,50)/2) 100,03 0,925 92,53
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,5+,79)/2) 100,93 0,645 65,10
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(,79+,9)/2) 97,12 0,845 82,07
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,9+,89)/2) 98,04 0,895 87,75
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(,89+,54)/2) 67,06 0,715 47,95

Parziale m² 845,53
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,39+2,36)/2) 82,25 2,375 195,34
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,36+3,2)/2) 81,91 2,780 227,71
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,2+1,28)/2) 34,11 2,240 76,41
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,28+1,73)/2) 101,65 1,505 152,98
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(1,73+1,47)/2) 100,86 1,600 161,38
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,47+,74)/2) 100,03 1,105 110,53
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,74+1,29)/2) 100,93 1,015 102,44
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,29+,55)/2) 97,12 0,920 89,35
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,55+1,57)/2) 98,04 1,060 103,92
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,57+1,57)/2) 67,06 1,570 105,28

Parziale m² 1´325,34

SOMMANO m² 2´170,87 1,49 3´234,60

56 / 56 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´696´373,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´696´373,34

CL5.2.1 e 5.2.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,64+2,64+2,6+2,64)/2) 82,25 5,260 0,100 43,26
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,6+2,64+2,6+2,64)/2) 81,91 5,240 0,100 42,92
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,6+2,64+2,43+2,52)/2) 34,11 5,095 0,100 17,38
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,43+2,52+2,43+2,52)/2) 101,65 4,950 0,100 50,32
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,43+2,52+2,28+2,43)/2) 100,86 4,830 0,080 38,97
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,28+2,43+2,28+2,43)/2) 100,03 4,710 0,080 37,69
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,28+2,43+2,52+2,58)/2) 100,93 4,905 0,080 39,60
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(2,52+2,58+2,37+2,58)/2) 97,12 5,025 0,080 39,04
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,37+2,58+2,37+2,58)/2) 98,04 4,950 0,080 38,82
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,37+2,58+2,37+2,58)/2) 67,06 4,950 0,080 26,56

Parziale m³ 374,56
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL5.2.1 e
5.2.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.10 m) *(lung.=6123,1-
6041,05)*(larg.=(4,64+4,57)/2) 82,05 4,605 0,100 37,78
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,1)*(larg.=(4,57+4,57)/2) 82,11 4,570 0,100 37,52
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(4,57+5,47)/2) 34,11 5,020 0,100 17,12
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(5,47+5,3)/2) 101,65 5,385 0,100 54,74
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(5,3+5,15)/2) 100,86 5,225 0,100 52,70
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(5,15+5,25)/2) 100,03 5,200 0,100 52,02
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(5,25+5,37)/2) 100,93 5,310 0,100 53,59
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(5,37+5,48)/2) 97,12 5,425 0,100 52,69
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(5,48+5,58)/2) 98,04 5,530 0,100 54,22
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(5,58+5,58)/2) 67,06 5,580 0,100 37,42

Parziale m³ 449,80

SOMMANO m³ 824,36 23,81 19´628,01

57 / 57 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(4,13+3,94)/2) 82,25 4,035 331,88
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,94+4,24)/2) 81,91 4,090 335,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666,89 3´716´001,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666,89 3´716´001,35

sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(4,24+3,15)/2) 34,11 3,695 126,04
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,15+3,66)/2) 101,65 3,405 346,12
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,66+3,56)/2) 100,86 3,610 364,10
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,56+3,61)/2) 100,03 3,585 358,61
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,61+3,43)/2) 100,93 3,520 355,27
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,43+3,9)/2) 97,12 3,665 355,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,90+3,73)/2) 98,04 3,815 374,02
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,73+3,83)/2) 67,06 3,780 253,49

Parziale m³ 3´200,48
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,33+3,74)/2) 82,25 3,535 290,75
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,74+3,87)/2) 81,91 3,805 311,67
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,87+3,24)/2) 34,11 3,555 121,26
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,24+3,37)/2) 101,65 3,305 335,95
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,37+3,75)/2) 100,86 3,560 359,06
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,75+3,75)/2) 100,03 3,750 375,11
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,75+3,48)/2) 100,93 3,615 364,86
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,48+3,58)/2) 97,12 3,530 342,83
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,58+3,44)/2) 98,04 3,510 344,12
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,44+3,54)/2) 67,06 3,490 234,04

Parziale m³ 3´079,65

a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 56 [m³ 824.36] -824,36

a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 863,96 7,900 0,250 -1´706,32

Parziale m³ -2´530,68

Sommano positivi m³ 6´280,13
Sommano negativi m³ -2´530,68

SOMMANO m³ 3´749,45 15,70 58´866,36

58 / 58 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e CL 12.1 e 12.2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 863,96 7,900 6´825,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´825,28 3´774´867,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´825,28 3´774´867,71

SOMMANO m² 6´825,28 15,15 103´402,99

59 / 59 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e CL 12.1 e 12.2
Vedi voce n° 58 [m² 6 825.28] 0,150 1´023,79
ringrosso per incastro base muro

2,00 863,96 1,200 0,250 518,38
a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m 2,00 863,96 0,120 -207,35

Sommano positivi m³ 1´542,17
Sommano negativi m³ -207,35

SOMMANO m³ 1´334,82 131,32 175´288,56

60 / 60 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 59 [m³ 1 334.82] 1´334,82

SOMMANO m³ 1´334,82 23,10 30´834,34

61 / 61 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
Vedi voce n° 58 [m² 6 825.28] 5,660 38´631,08

SOMMANO kg 38´631,08 1,58 61´037,11

62 / 62 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per

calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m 2,00 863,96 5,000 8´639,60

SOMMANO kg 8´639,60 1,78 15´378,49

63 / 63 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP01 CLS  INCLINATI,  dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza

250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale  - vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´160´809,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´160´809,20

CL 12.1 e 12.2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 2,00 863,96 1´727,92

SOMMANO m 1´727,92 170,00 293´746,40

64 / 64 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o

complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 5.3.1 e 5.3.2 e
CL 12.1 e 12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 2,00 863,96 0,250 431,98
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 2,00 863,96 0,450 777,56

SOMMANO m² 1´209,54 17,41 21´058,09

65 / 65 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL5.3.1 e 5.3.2 e
CL 12.1 e 12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 863,96 7,900 0,100 682,53

SOMMANO m 682,53 13,81 9´425,74

66 / 66 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con

mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 5
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL5.3.1 e 5.3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,42+2,77)/2) 82,25 2,595 213,44
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,77+2,77)/2) 81,91 2,770 226,89
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,77+2,06)/2) 34,11 2,415 82,38
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,06+2,59)/2) 101,65 2,325 236,34
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,59+2,07)/2) 100,86 2,330 235,00
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,07+2,08)/2) 100,03 2,075 207,56
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,08+2,19)/2) 100,93 2,135 215,49
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´417,10 4´485´039,43

6642,79)*(larg.=(2,19+2,19)/2) 97,12 2,190 212,69
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,19+2,24)/2) 98,04 2,215 217,16
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,24+2,18)/2) 67,06 2,210 148,20

Parziale m³ 1´995,15
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL5.3.1 e 5.3.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,2+2,94)/2) 82,25 3,070 252,51
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,94+3,43)/2) 81,91 3,185 260,88
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,43+2,34)/2) 34,11 2,885 98,41
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,34+1,90)/2) 101,65 2,120 215,50
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(1,9+2,16)/2) 100,86 2,030 204,75
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,16+2,03)/2) 100,03 2,095 209,56
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,03+2,32)/2) 100,93 2,175 219,52
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(2,32+2,1)/2) 97,12 2,210 214,64
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,1+2,44)/2) 98,04 2,270 222,55
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,44+2,45)/2) 67,06 2,445 163,96

Parziale m³ 2´062,28

SOMMANO m³ 4´057,43 9,44 38´302,14

67 / 67 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL5.3.1 e 5.3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(1,23+1,97)/2) 82,25 1,600 131,60
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(1,97+1,95)/2) 81,91 1,960 160,54
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(1,95+1,2)/2) 34,11 1,575 53,72
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,2+2,05)/2) 101,65 1,625 165,18
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,05+1,04)/2) 100,86 1,545 155,83
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,04+,84)/2) 100,03 0,940 94,03
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,84+1,14)/2) 100,93 0,990 99,92
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,14+1,12)/2) 97,12 1,130 109,75
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(1,12+1,19)/2) 98,04 1,155 113,24
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,19+,87)/2) 67,06 1,030 69,07

Parziale m² 1´152,88
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL5.3.1 e 5.3.2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´152,88 4´523´341,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´152,88 4´523´341,57

NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.10 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,03+2,61)/2) 82,25 2,820 231,95
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,61+3,57)/2) 81,91 3,090 253,10
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,57+1,79)/2) 34,11 2,680 91,41
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,79+,58)/2) 101,65 1,185 120,46
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(,58+1,58)/2) 100,86 1,080 108,93
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,58+,96)/2) 100,03 1,270 127,04
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,96+1,71)/2) 100,93 1,335 134,74
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,71+,76)/2) 97,12 1,235 119,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,76+1,84)/2) 98,04 1,300 127,45
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,84+1,84)/2) 67,06 1,840 123,39

Parziale m² 1´438,41

SOMMANO m² 2´591,29 2,50 6´478,23

68 / 68 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 56 [m³ 824.36] 824,36

materiale da avviare al deposito  della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(4,13+3,94)/2) 82,25 4,035 331,88
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,94+4,24)/2) 81,91 4,090 335,01
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(4,24+3,15)/2) 34,11 3,695 126,04
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,15+3,66)/2) 101,65 3,405 346,12
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,66+3,56)/2) 100,86 3,610 364,10
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,56+3,61)/2) 100,03 3,585 358,61
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,61+3,43)/2) 100,93 3,520 355,27
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,43+3,9)/2) 97,12 3,665 355,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,90+3,73)/2) 98,04 3,815 374,02
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,73+3,83)/2) 67,06 3,780 253,49

Parziale m³ 4´024,84
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 e 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,33+3,74)/2) 82,25 3,535 290,75
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,74+3,87)/2) 81,91 3,805 311,67
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,87+3,24)/2) 34,11 3,555 121,26
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,24+3,37)/2) 101,65 3,305 335,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´084,47 4´529´819,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´084,47 4´529´819,80

sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,37+3,75)/2) 100,86 3,560 359,06
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,75+3,75)/2) 100,03 3,750 375,11
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,75+3,48)/2) 100,93 3,615 364,86
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,48+3,58)/2) 97,12 3,530 342,83
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,58+3,44)/2) 98,04 3,510 344,12
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,44+3,54)/2) 67,06 3,490 234,04

Parziale m³ 3´079,65
a dedurre volume demolizioni del tratto 5
Vedi voce n° 56 [m³ 824.36] -824,36

a dedurre materiale allocato nei rinterri del tratto 5
Vedi voce n° 66 [m³ 4 057.43] -4´057,43

Parziale m³ -4´881,79

Sommano positivi m³ 7´104,49
Sommano negativi m³ -4´881,79

SOMMANO m³ 2´222,70 5,53 12´291,53

69 / 69 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 56 [m³ 824.36] 2,300 1´896,03

SOMMANO t 1´896,03 13,38 25´368,88

Tratto tipologico 6 - da prg 8285.84 a prg 9600.71  (Cat 6)

70 / 70 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(1,88+1,6)/2) 103,45 1,740 180,00
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,6+1,45)/2) 95,25 1,525 145,26
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(1,45+2,74)/2) 101,34 2,095 212,31
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,74+1,94)/2) 93,73 2,340 219,33
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(1,94+1,34)/2) 96,20 1,640 157,77
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(1,34+3,86)/2) 94,11 2,600 244,69
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,86+1,97)/2) 103,63 2,915 302,08
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(1,97+2,3)/2) 110,48 2,135 235,87
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,30+2,38)/2) 95,67 2,340 223,87
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,38+2,60)/2) 58,57 2,490 145,84
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,60+2,63)/2) 64,84 2,615 169,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´236,58 4´567´480,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´236,58 4´567´480,21

sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,63+2,82)/2) 75,32 2,725 205,25
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,82+2,80)/2) 100,08 2,810 281,22
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,80+2,70)/2) 122,20 2,750 336,05

Parziale m² 3´059,10
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2)/2) 103,45 1,000 103,45
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,7)/2) 95,25 1,350 128,59
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,7+2,66)/2) 101,34 2,680 271,59
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,66+2,23)/2) 93,73 2,445 229,17
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,23+2,82)/2) 96,20 2,525 242,91
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,82+1,08)/2) 94,11 1,950 183,51
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(1,08+2)/2) 103,63 1,540 159,59
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2+2,25)/2) 110,48 2,125 234,77
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,25+2,26)/2) 95,67 2,255 215,74
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,26+1,96)/2) 58,57 2,110 123,58
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(1,96+1,77)/2) 64,84 1,865 120,93
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(1,77+2,2)/2) 75,32 1,985 149,51
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,20+2,11)/2) 100,08 2,155 215,67
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,11+1,51)/2) 122,20 1,810 221,18

Parziale m² 2´600,19

SOMMANO m² 5´659,29 1,49 8´432,34

71 / 71 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione

del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 10 cm) - vedi
Tav. CL6.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,35+2,29+2,39+2,28)/2) 103,45 4,655 0,080 38,52
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,39+2,28+2,5+2,52)/2) 95,25 4,845 0,080 36,92
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,5+2,52+2,59+2,78)/2) 101,34 5,195 0,080 42,12
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,59+2,78+2,47+2,72)/2) 93,73 5,280 0,080 39,59
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,47+2,72+2,65+3,05)/2) 96,20 5,445 0,080 41,90
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,65+3,05+2,71+2,7)/2) 94,11 5,555 0,080 41,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240,87 4´575´912,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,87 4´575´912,55

sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(2,71+2,7+2,83+2,9)/2) 103,63 5,570 0,080 46,18
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2,9+2,83+2,76+2,82)/2) 110,48 5,655 0,080 49,98
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,76+2,82+2,76+2,62)/2) 95,67 5,480 0,080 41,94
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,66+2,62+2,69+2,48)/2) 58,57 5,225 0,080 24,48
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,69+2,48+2,63+2,6)/2) 64,84 5,200 0,080 26,97
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,63+2,6+2,56+2,66)/2) 75,32 5,225 0,080 31,48
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,56+2,66+2,64+2,74)/2) 100,08 5,300 0,080 42,43
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,64+2,74+2,69+2,67)/2) 122,20 5,370 0,080 52,50

Parziale m³ 556,83
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL6.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(4,68+4,65)/2) 103,45 4,665 0,100 48,26
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,65+4,63)/2) 95,25 4,640 0,100 44,20
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(4,63+4,1)/2) 101,34 4,365 0,100 44,23
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,1+4,24)/2) 93,73 4,170 0,100 39,09
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,24+4,37)/2) 96,20 4,305 0,100 41,41
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,37+3,19)/2) 94,11 3,780 0,100 35,57
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,19+4,38)/2) 103,63 3,785 0,100 39,22
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,38+4,54)/2) 110,48 4,460 0,100 49,27
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,54+4,69)/2) 95,67 4,615 0,100 44,15
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(4,69+4,63)/2) 58,57 4,660 0,100 27,29
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,63+4,54)/2) 64,84 4,585 0,100 29,73
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,54+4,46)/2) 75,32 4,500 0,100 33,89
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(4,46+4,4)/2) 100,08 4,430 0,100 44,34
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(4,4+4,35)/2) 122,20 4,375 0,100 53,46

Parziale m³ 574,11

SOMMANO m³ 1´130,94 23,81 26´927,68

72 / 72 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,86+4,2)/2) 103,45 4,030 416,90
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,2+3,76)/2) 95,25 3,980 379,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 796,00 4´602´840,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 796,00 4´602´840,23

sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(3,76+4,47)/2) 101,34 4,115 417,01
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,47+4,83)/2) 93,73 4,650 435,84
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,83+4,84)/2) 96,20 4,835 465,13
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,84+5,73)/2) 94,11 5,285 497,37
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(5,73+4,54)/2) 103,63 5,135 532,14
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,8)/2) 110,48 4,675 516,49
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,8+4,35)/2) 95,67 4,575 437,69
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(4,35+4,85)/2) 58,57 4,600 269,42
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,85+4,74)/2) 64,84 4,795 310,91
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,74+5,41)/2) 75,32 5,075 382,25
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,41+5,36)/2) 100,08 5,385 538,93
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(5,36+4,99)/2) 122,20 5,175 632,39

Parziale m³ 6´231,57
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,88+1,67)/2) 103,45 2,775 287,07
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,67+4,04)/2) 95,25 2,855 271,94
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(4,04+4,02)/2) 101,34 4,030 408,40
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,02+4,82)/2) 93,73 4,420 414,29
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,82+4,34)/2) 96,20 4,580 440,60
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,34+3,73)/2) 94,11 4,035 379,73
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,73+4,52)/2) 103,63 4,125 427,47
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,93)/2) 110,48 4,740 523,68
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,93+5,2)/2) 95,67 5,065 484,57
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(5,2+4,96)/2) 58,57 5,080 297,54
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,96+4,95)/2) 64,84 4,955 321,28
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,95+5,02)/2) 75,32 4,985 375,47
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,02+4,66)/2) 100,08 4,840 484,39
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(4,66+4,80)/2) 122,20 4,730 578,01

Parziale m³ 5´694,44

a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 71 [m³ 1 130.94] -1´130,94

a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 1314,87 7,400 0,250 -2´432,51

Parziale m³ -3´563,45

Sommano positivi m³ 11´926,01
Sommano negativi m³ -3´563,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´362,56 4´602´840,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´362,56 4´602´840,23

SOMMANO m³ 8´362,56 15,70 131´292,19

73 / 73 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo

strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 1314,87 7,400 9´730,04

SOMMANO m² 9´730,04 15,15 147´410,11

74 / 74 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e 12.2
Vedi voce n° 73 [m² 9 730.04] 0,150 1´459,51
ringrosso per incastro base muro

2,00 1314,87 1,200 0,250 788,92
a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m 2,00 1314,87 0,120 -315,57

Sommano positivi m³ 2´248,43
Sommano negativi m³ -315,57

SOMMANO m³ 1´932,86 131,32 253´823,18

75 / 75 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005

Vedi voce n° 74 [m³ 1 932.86] 1´932,86

SOMMANO m³ 1´932,86 23,10 44´649,07

76 / 76 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e 12.2
Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq
Vedi voce n° 73 [m² 9 730.04] 5,660 55´072,03

SOMMANO kg 55´072,03 1,58 87´013,81

77 / 77 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per

calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´267´028,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´267´028,59

vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m 2,00 1314,87 5,000 13´148,70

SOMMANO kg 13´148,70 1,78 23´404,69

78 / 78 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP01 CLS  INCLINATI,  dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza

250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremità con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilità dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale  - vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e
12.2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 64 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 2,00 1314,87 2´629,74

SOMMANO m 2´629,74 170,00 447´055,80

79 / 79 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o

complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilità delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo e' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 4.3.1 e 4.3.2 e
CL 12.1 e 12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 2,00 1314,87 0,250 657,44
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 2,00 1314,87 0,450 1´183,38

SOMMANO m² 1´840,82 17,41 32´048,68

80 / 80 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei

giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale  - vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 e
12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 64 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84) 1314,87 7,400 0,100 973,00

SOMMANO m 973,00 13,81 13´437,13

81 / 81 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con

mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 6
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL6.3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´782´974,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´782´974,89

NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,77+2,53)/2) 103,45 2,650 274,14
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,53+2,44)/2) 95,25 2,485 236,70
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,44+3,2)/2) 101,34 2,820 285,78
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,2+2,76)/2) 93,73 2,980 279,32
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,76+3,02)/2) 96,20 2,890 278,02
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,02+3,11)/2) 94,11 3,065 288,45
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,11+2,78)/2) 103,63 2,945 305,19
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2,78+2,76)/2) 110,48 2,770 306,03
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,76+2,83)/2) 95,67 2,795 267,40
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,83+2,76)/2) 58,57 2,795 163,70
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,76+2,7)/2) 64,84 2,730 177,01
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,7+2,79)/2) 75,32 2,745 206,75
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,79+2,76)/2) 100,08 2,775 277,72
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,76+2,76)/2) 122,20 2,760 337,27

Parziale m³ 3´683,48
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(4,16+3,12)/2) 103,45 3,640 376,56
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(3,12+3,13)/2) 95,25 3,125 297,66
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(3,13+3,08)/2) 101,34 3,105 314,66
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,08+3,15)/2) 93,73 3,115 291,97
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(3,15+3,21)/2) 96,20 3,180 305,92
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,21+3,18)/2) 94,11 3,195 300,68
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,18+3,07)/2) 103,63 3,125 323,84
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(3,07+2,93)/2) 110,48 3,000 331,44
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,93+2,84)/2) 95,67 2,885 276,01
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,84+2,79)/2) 58,57 2,815 164,87
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,79+2,82)/2) 64,84 2,805 181,88
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,82+2,81)/2) 75,32 2,815 212,03
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,81+2,82)/2) 100,08 2,815 281,73
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,82+2,86)/2) 122,20 2,840 347,05

Parziale m³ 4´006,30

SOMMANO m³ 7´689,78 9,44 72´591,52

82 / 82 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´855´566,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´855´566,41

005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,14+1,52)/2) 103,45 1,830 189,31
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,52+1,49)/2) 95,25 1,505 143,35
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(1,49+3,83)/2) 101,34 2,660 269,56
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,83+1,7)/2) 93,73 2,765 259,16
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(1,7+2,77)/2) 96,20 2,235 215,01
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,77+3,47)) 94,11 6,240 587,25
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,47+1,71)/2) 103,63 2,590 268,40
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(1,71+1,98)/2) 110,48 1,845 203,84
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(1,98+1,76)/2) 95,67 1,870 178,90
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(1,76+1,7)/2) 58,57 1,730 101,33
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(1,7+1,6)/2) 64,84 1,650 106,99
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(1,6+1,72)/2) 75,32 1,660 125,03
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(1,72+2)/2) 100,08 1,860 186,15
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2+1,92)/2) 122,20 1,960 239,51

Parziale m² 3´073,79
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(5+3,29)/2) 103,45 4,145 428,80
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(3,29+2,98)/2) 95,25 3,135 298,61
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,98+3,08)/2) 101,34 3,030 307,06
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,08+3,22)/2) 93,73 3,150 295,25
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(3,22+3,63)/2) 96,20 3,425 329,49
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,63+2,11)/2) 94,11 2,870 270,10
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(2,11+3,43)/2) 103,63 2,770 287,06
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(3,43+2,82)/2) 110,48 3,125 345,25
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,82+2,72)/2) 95,67 2,770 265,01
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,72+2,04)/2) 58,57 2,380 139,40
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,04+2,87)/2) 64,84 2,455 159,18
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,87+2,19)/2) 75,32 2,530 190,56
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,19+2,22)/2) 100,08 2,205 220,68
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,22+2,5)/2) 122,20 2,360 288,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´898,63 5´855´566,41

Parziale m² 3´824,84

SOMMANO m² 6´898,63 2,50 17´246,58

83 / 83 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento 
autorizzato
Vedi voce n° 71 [m³ 1 130.94] 1´130,94

Parziale m³ 1´130,94

materiale da avviare al deposito  della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,86+4,2)/2) 103,45 4,030 416,90
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,2+3,76)/2) 95,25 3,980 379,10
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(3,76+4,47)/2) 101,34 4,115 417,01
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,47+4,83)/2) 93,73 4,650 435,84
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,83+4,84)/2) 96,20 4,835 465,13
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,84+5,73)/2) 94,11 5,285 497,37
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(5,73+4,54)/2) 103,63 5,135 532,14
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,8)/2) 110,48 4,675 516,49
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,8+4,35)/2) 95,67 4,575 437,69
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(4,35+4,85)/2) 58,57 4,600 269,42
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,85+4,74)/2) 64,84 4,795 310,91
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,74+5,41)/2) 75,32 5,075 382,25
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,41+5,36)/2) 100,08 5,385 538,93
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(5,36+4,99)/2) 122,20 5,175 632,39

Parziale m³ 6´231,57
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (area sez xx + area  sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,88+1,67)/2) 103,45 2,775 287,07
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,67+4,04)/2) 95,25 2,855 271,94
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(4,04+4,02)/2) 101,34 4,030 408,40
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,02+4,82)/2) 93,73 4,420 414,29
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,82+4,34)/2) 96,20 4,580 440,60
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,34+3,73)/2) 94,11 4,035 379,73
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,73+4,52)/2) 103,63 4,125 427,47
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,93)/2) 110,48 4,740 523,68
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,93+5,2)/2) 95,67 5,065 484,57
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(5,2+4,96)/2) 58,57 5,080 297,54
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´297,80 5´872´812,99

9238,27)*(larg.=(4,96+4,95)/2) 64,84 4,955 321,28
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,95+5,02)/2) 75,32 4,985 375,47
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,02+4,66)/2) 100,08 4,840 484,39
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(4,66+4,80)/2) 122,20 4,730 578,01

Parziale m³ 5´694,44
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 71 [m³ 1 130.94] -1´130,94

a dedurre volumi riutilizzati per rinterri a lato muri di sponda
Vedi voce n° 81 [m³ 7 689.78] -7´689,78

Parziale m³ -8´820,72

Sommano positivi m³ 13´056,95
Sommano negativi m³ -8´820,72

SOMMANO m³ 4´236,23 5,53 23´426,35

84 / 84 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 71 [m³ 1 130.94] 2,300 2´601,16

SOMMANO t 2´601,16 13,38 34´803,52

85 / 85 Arrotondamento
S.N.1

1,00

SOMMANO cad 1,00 -42,86 -42,86

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´931´000,00

T O T A L E   euro 5´931´000,00

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Tratto tipologico 1 - da prg 297.22 a prg 1157.55 962´650,54
  002 Tratto tipologico 2 - da prg 1627.69 a prg 2958.22 597´650,91
  003 Tratto tipologico 3 - da prg 3753.30 a prg 4261.17 562´498,85
  004 Tratto tipologico 4 - da prg 4579.33 a prg 6041.05 1´570´338,44
  005 Tratto tipologico 5 - da prg 6041.05 a prg 6905.01 874´341,47
  006 Tratto tipologico 6 - da prg 8285.84 a prg 9600.71 1´363´519,79

Totale CATEGORIE euro 5´931´000,00

     Data, __________
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


	R12.pdf
	Sheets and Views
	Model



		2023-12-15T14:48:22+0000
	BERNABEI FULVIO
	FULVIO BERNABEI




