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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
18.A05.A15.
005

2/2
25.A02.A75.
005

LAVORI A CORPO

INTERVENTI SUL CANALE LANZA (SpCat1)
Tratto tipologico 1 - da prg 297.22 a prg 1157.55 (Cat 1)
OPERE CIVILI (SbCat 1)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL1.2)

NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2

sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(3,93+6,57)/2)

sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(6,57+2,96)/2)

sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,96+3,71)/2)

sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,71+6,39)/2)

sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(6,39+5,82)/2)

sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(5,82+6,58)/2)

sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(6,58+4,51)/2)

sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(4,51+6,66)/2)

sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(6,66+6,23)/2)

sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(6,23+5,62)/2)

Parziale m?
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(10,33+8,54)/2)
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(8,54+6,95)/2)
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(6,95+3,82)/2)
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,82+9,4)/2)
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(9,4+10,23)/2)
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(10,23+5,1)/2)
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(5,1+9,12)/2)
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(9,12+9,33)/2)
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(9,33+3,11)/2)
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,11+10,08)/2)

Parziale m?

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e

112,52
100,14
104,02
14,20
93,31
94,11
104,31
96,29
55,89

85,54

112,52
100,14
104,02
14,20
93,31
94,11
104,31
96,29
55,89

85,54

5,250
4,765
3,335
5,050
6,105
6,200
5,545
5,585
6,445

5,925

9,435
7,745
5,385
6,610
9,815
7,665
7,110
9,225
6,220

6,595

590,73
477,17
346,91

71,71
569,66
583,48
578,40
537,78
360,21

506,82

4'622,87

1'061,63
775,58
560,15

93,86
915,84
721,35
741,64
888,28
347,64
564,14

6'670,11

11292,98

1,49 16'826,54

A RIPORTARE

16'826,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'826,54

3/3
01.A01.A30.
005

riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
CL1.2

NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2

sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(3,52+2,06)/2)

sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,06+2,27+2,44)/2)

sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,27+2,44+2,45+2,24)/2)

sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,45+2,24)/2)

sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(3,1)/2)

sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=3,1/2)

Parziale m?
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL1.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(7,07+9,76)/2)
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(9,76+9,09)/2)
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(9,09+9,75)/2)
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(9,75)/2)
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=6,41/2)
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=6,41/2)

Parziale m?

SOMMANO m*

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,82)/2)

sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,82+1,94)/2)

sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(1,94+6,58)/2)

sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(6,58+2,4)/2)

sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,4+3,48)/2)

sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+2,9)/2)

sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,9+2,51)/2)

sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,51+1,32)/2)

sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(1,32+2,32)/2)

112,52
100,14
104,02
14,20
55,89

85,54

112,52
100,14
104,02
14,20
55,89

85,54

112,52
100,14
104,02
14,20
93,31
94,11
104,31
96,29

55,89

2,790 0,100
3,385 0,100
4,700 0,100
2,345 0,100
1,550 0,100

1,550 0,100

8,415 0,100
9,425 0,100
9,420 0,100
4,875 0,100
3,205 0,100

3,205 0,100

2,840
2,380
4,260
4,490
2,940
3,190
2,705
1,915

1,820

94,69
94,38
97,99
6,92
17,91
27,42
339,31

478,74

319,56
238,33
443,13

63,76
274,33
300,21
282,16
184,40

101,72

23,81 117398,80

A RIPORTARE

2207,60

28225,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2207,60 28225,34
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,32+3,48)/2) 85,54 2,900 248,07
Parziale m? 2°455,67
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,49)/2) 112,52 2,675 300,99
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,49+2,28)/2) 100,14 2,385 238,83
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,28+2,87)/2) 104,02 2,575 267,85
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,87+2,08)/2) 14,20 2,475 35,15
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,08+2,89)/2) 93,31 2,485 231,88
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,89+2,54)/2) 94,11 2,715 255,51
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,54+2,64)/2) 104,31 2,590 270,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,64+0,67)/2) 96,29 1,655 159,36
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(0,67+3,06)/2) 55,89 1,865 104,23
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,06+2,6)/2) 85,54 2,830 242,08
Parziale m? 2°106,04
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 2 [m? 478.74] -478,74
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 0 (prg297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 0,250( -27236,86
Parziale m? -2"715,60
Sommano positivi m? 4'561,71
Sommano negativi m* -2"715,60
SOMMANO m? 1'846,11 15,70 28'983,93
4/4 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. |di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. ecm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL1.3 ¢ CL 12.1¢12.2
sez 0 (prg297.22m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 8'947,43
SOMMANO m? 8'947,43 15,15 135'553,56
5/5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. |pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15
cm) - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
sez 0 (prg297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22) 860,33 10,400 0,150 17342,11
A RIPORTARE 17342,11 192°762,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17342,11

192762,83

6/6
01.A04.C30.
005

7117
01.A04.F70.
010

8/8
01.A04.F20.
055

9/9
NPO1

ringrosso per incastro base muro
a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 5 [m* 1 695.83]

SOMMANO m*

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1¢12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

sez 0 (prg297.22m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22)

SOMMANO kg

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15
cm) - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 ¢
12.2

sez 0 (prg297.22m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22)

SOMMANO m

2,00
2,00

2,00

44,00

2,00

860,33
860,33

860,33

860,33

860,33

1,200

10,400

0,250
0,120

5,660

5,000

70,000

516,20
-206,48
44,00

17902,31
-206,48

1'695,83

1'695,83

17695,83

50'642,47

50°642,47

8603,30

3080,00

11°683,30

17720,66

17720,66

131,32 222'696,40

23,10 39173,67

1,58 80°015,10

1,78 20796,27

170,00 292°512,20

A RIPORTARE

847'956,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

847'956,47

10/10
25.A12.A10.
010

11/11
01.A21.C10.
005

12/12
01.A01.B87.
020

Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilita delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo €' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL 1.3 e CL
12.1e12.2

h getto 25 cm, casseri lato interno al canale

sez 0 (prg297.22m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22)

sez 0 (prg297.22m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
297,22)

Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti

SOMMANO m?

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 ¢
12.2

(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)

sez 0 (prg297.22 m ) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung=1157,55-
297,22)

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,17+2,11)/2)

sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,11+2,23)/2)

sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,23+2,8)/2)

sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,8+2,48)/2)

sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,48+2,33)/2)

sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,33+2,29)/2)

sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,29+2,91)/2)

sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,91+2,7)/2)

sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(2,7+2,11)/2)

sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,11+2,17)/2)

2,00

2,00

40,00

860,33

860,33

2,00

860,33

112,52
100,14
104,02
14,20
93,31
94,11
104,31
96,29
55,89

85,54

2,000

9,500

2,140
2,170
2,515
2,640
2,405
2,310
2,600
2,805
2,405

2,140

0,250

0,450

0,100

430,17

774,30

160,00

17364,47

817,31

817,31

240,79
217,30
261,61

37,49
224,41
217,39
271,21
270,09

134,42

183,06

17,41 23'755,42

13,81 117287,05

A RIPORTARE

2°057,77

882'998,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'057,77 882'998,94
Parziale m? 2°057,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,53+2,21)/2) 112,52 2,370 266,67
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,21+2,19)/2) 100,14 2,200 220,31
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,19+2,11)/2) 104,02 2,150 223,64
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,11+2,54)/2) 14,20 2,325 33,02
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,54+2,29)/2) 93,31 2,415 225,34
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,29+2,14)/2) 94,11 2,215 208,45
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,14+2,15)/2) 104,31 2,145 223,74
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,15+2,88)/2) 96,29 2,515 242,17
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(2,88+2,8)/2) 55,89 2,840 158,73
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,8+2,27)/2) 85,54 2,535 216,84
Parziale m? 2°018,91
SOMMANO m? 4076,68 9,44 38'483,86
13/13 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti ¢ sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL1.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(8,29+7,23)/2) 112,52 7,760 873,16
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(7,23+8,09)/2) 100,14 7,660 767,07
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(8,09+4,03)/2) 104,02 6,060 630,36
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(4,03+7,32)/2) 14,20 5,675 80,59
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(7,32+8,2)/2) 93,31 7,760 724,09
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(8,2+3,28)/2) 94,11 5,740 540,19
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(3,28+7,49)/2) 104,31 5,385 561,71
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(7,49+7,71)/2) 96,29 7,600 731,80
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(7,71+3,83)/2) 55,89 5,770 322,49
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,83+7,99)/2) 85,54 5,910 505,54
Parziale m? 57737,00
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL1.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(5,15+7,24)/2) 112,52 6,195 697,06
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(7,24+3,88)/2) 100,14 5,560 556,78
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(3,88+3,73)/2) 104,02 3,805 395,80
A RIPORTARE 7°386,64 921°482,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°386,64 921°482,80
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(3,73+4,59)/2) 14,20 4,160 59,07
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(4,59+3,48)/2) 93,31 4,035 376,51
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+4,01)/2) 94,11 3,745 352,44
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(4,01+4,23)/2) 104,31 4,120 429,76
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(4,23+4,36)/2) 96,29 4,295 413,57
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(4,3612,98)/2) 55,89 3,670 205,12
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,98+3,52)/2) 85,54 3,250 278,01
Parziale m? 3764,12
SOMMANO m? 9'501,12 2,50 23'752,80
14/14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 2 [m* 478.74] 478,74
materiale da avviare al deposito della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,82)/2) 112,52 2,840 319,56
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,82+1,94)/2) 100,14 2,380 238,33
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(1,94+6,58)/2) 104,02 4,260 443,13
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(6,58+2,4)/2) 14,20 4,490 63,76
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,4+3,48)/2) 93,31 2,940 274,33
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(3,48+2,9)/2) 94,11 3,190 300,21
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,9+2,51)/2) 104,31 2,705 282,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
919,83)*(larg.=(2,51+1,32)/2) 96,29 1,915 184,40
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(1,32+2,32)/2) 55,89 1,820 101,72
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(2,32+3,48)/2) 85,54 2,900 248,07
Parziale m? 2'934,41
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL1.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 0 (prg297.22 m) - sez 1 (prg 409.74 m) *(lung.=409,74-297,22)*
(larg.=(2,86+2,49)/2) 112,52 2,675 300,99
sez 1 (prg 409.74 m) - sez 2 (prg 509.88 m) *(lung.=509,88-409,74)*
(larg.=(2,49+2,28)/2) 100,14 2,385 238,83
sez 2 (prg 509.88 m) - sez 3 (prg 613.90 m) *(lung.=613,9-509,88)*
(larg.=(2,28+2,87)/2) 104,02 2,575 267,85
sez 3 (prg 613.90 m) - sez 4 (prg 628.10 m) *(lung.=628,1-613,9)*
(larg.=(2,87+2,08)/2) 14,20 2,475 35,15
sez 4 (prg 628.10 m) - sez 5 (prg 721.41 m) *(lung.=721,41-628,1)*
(larg.=(2,08+2,89)/2) 93,31 2,485 231,88
sez 5 (prg 721.41 m) - sez 6 (prg 815.52 m) *(lung.=815,52-721,41)*
(larg.=(2,89+2,54)/2) 94,11 2,715 255,51
sez 6 (prg 815.52 m) - sez 7 (prg 919.83 m) *(lung.=919,83-815,52)*
(larg.=(2,54+2,64)/2) 104,31 2,590 270,16
sez 7 (prg 919.83 m) - sez 8 (prg 1016.12 m) *(lung.=1016,12-
A RIPORTARE 4'534,78 945235,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°534,78 945235,60
919,83)*(larg.=(2,64+0,67)/2) 96,29 1,655 159,36
sez 8 (prg 1016.12 m) - sez 9 (prg 1072.01 m) *(lung.=1072,01-
1016,12)*(larg.=(0,67+3,06)/2) 55,89 1,865 104,23
sez 9 (prg 1072.01 m) - sez 10 (prg 1157.55 m) *(lung.=1157,55-
1072,01)*(larg.=(3,06+2,6)/2) 85,54 2,830 242,08
Parziale m? 2°106,04
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 12 [m* 4 076.68] -4076,68
a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 2 [m? 478.74] -478,74
Parziale m* -4'555,42
Sommano positivi m* 5°040,45
Sommano negativi m* -4'555,42
SOMMANO m? 485,03 5,53 2'682,22
15/15 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 2 [m* 478.74] 2,300 1'101,10
SOMMANO t 1101,10 13,38 14°732,72
Tratto tipologico 2 - da prg 1627.69 a prg 2958.22 (Cat 2)
16/ 16 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL2.2.1 e
CL222.
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 0,100 108,94
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 0,100 87,79
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 0,100 97,51
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 0,100 86,29
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 0,100 96,74
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 0,100 76,68
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg. =(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 0,100 96,34
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 0,100 85,91
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 0,100 85,18
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 0,100 83,09
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 0,100 80,64
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 0,100 75,34
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
A RIPORTARE 1'060,45 962°650,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'060,45 962650,54
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 0,100 85,64
SOMMANO m? 1'146,09 23,81 27°288,40
17/17 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
scavo fondo canale (vedi Tav. CL2.2.1 e CL2.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(3,27+1,1)/2) 122,75 2,185 268,21
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(1,10+2,07)/2) 98,86 1,585 156,69
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(2,07+2,31)/2) 109,56 2,190 239,94
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(2,31+2,22)/2) 96,95 2,265 219,59
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(2,22+1,16)/2) 108,21 1,690 182,87
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(1,16+1,08)/2) 85,77 1,120 96,06
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(1,08+0,24)/2) 108,49 0,660 71,60
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(0,24+1,28)/2) 96,75 0,760 73,53
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(1,28+0,75)/2) 96,80 1,015 98,25
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(0,75+1,03)/2) 99,51 0,890 88,56
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(1,03+1,41)/2) 106,10 1,220 129,44
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg =(1,41+1,54)/2) 99,13 1,475 146,22
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(1,54+1,29)/2) 101,65 1,415 143,83
Parziale m? 1914,79
a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 16 [m* 1 146.09] -1"146,09
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)* (larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 0250  -272.35
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 0,250 -219,47
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 0,250 -243,77
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)* (larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 0,250 215,71
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 0,250 -241,85
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 0,250  -191,70
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 0,250  -240,85
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 0,250 -214,79
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 0,250  -212,96
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 0,250  -207.73
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 0,250 -201,59
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
A RIPORTARE -1694,07 989938,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO -1'694,07 989°938,94
275744)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 0250/  -188,35
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 0,250 -214,10
Parziale m? -4'011,31
Sommano positivi m? 1914,79
Sommano negativi m* -4°011,31
SIDETRAGGONO m? -2°096,52 15,70 -32'915,36
18/18 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. |di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 e CL2.3.2e CL 12.1 ¢ 12.2
sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2) 122,75 8,875 1089,41
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 98,86 8,880 877,88
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 109,56 8,900 975,08
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2) 96,95 8,900 862,86
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2) 108,21 8,940 967,40
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2) 85,77 8,940 766,78
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2) 108,49 8,880 963,39
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2) 96,75 8,880 859,14
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2) 96,80 8,800 851,84
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2) 99,51 8,350 830,91
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2) 106,10 7,600 806,36
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2) 99,13 7,600 753,39
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2) 101,65 8,425 856,40
SOMMANO m? 11°460,84 15,15 173°631,73
19/19 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B85. |pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
010 "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 ¢232eCL 12.1e12.2
Vedi voce n° 18 [m? 11 460.84] 0,150 1'719,13
SOMMANO m? 1'719,13 131,32 225'756,15
20/20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 19 [m* 1 719.13] 1'719,13
A RIPORTARE 1719,13 1356°411,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1719,13

1'356'411,46

21/21
01.A04.F70.
010

22/22
01.A21.C10.
005

23/23
01.P26.A60.
030

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL2.3.1 e CL2.3.2e CL 12.1 ¢ 12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

Vedi voce n° 18 [m? 11 460.84]

SOMMANO kg

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. CL2.3.1 ¢ CL2.3.2
eCL12.1e12.2

(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)

sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(8,89+8,86)/2)

sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(8,86+8,90)/2)

sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(8,90+8,90)/2)

sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(8,90+8,90)/2)

sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(8,9+8,98)/2)

sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(8,98+8,90)/2)

sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(8,90+8,86)/2)

sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(8,86+8,90)/2)

sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(8,90+8,70)/2)

sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(8,70+8)/2)

sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(8+7,2)/2)

sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44)*(larg.=(7,2+8)/2)

sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(8+8,85)/2)

SOMMANO m

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 16 [m* 1 146.09]

materiale da avviare al deposito della Coutenza

scavo fondo canale (vedi Tav. CL2.2.1 e CL2.2.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 11 (prg 1627.69 m) - sez 12 (prg 1750.44 m) *(lung.=1750,44-
1627,69)*(larg.=(3,27+1,1)/2)

122,75
98,86
109,56
96,95
108,21
85,77
108,49
96,75
96,80
99,51
106,10
99,13

101,65

122,75

8,875
8,880
8,900
8,900
8,940
8,940
8,880
8,880
8,800
8,350
7,600
7,600

8,425

2,185

5,660

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100

1719,13

64'868,35

64'868,35

108,94
87,79
97,51
86,29
96,74
76,68
96,34
85,91
85,18
83,09
80,64
75,34

85,64

1'146,09

1'146,09

268,21

23,10 39'711,90

1,58 102°491,99

13,81 15°827,50

A RIPORTARE

1'414,30

1'514"442,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17414,30 1'514°442,85
sez 12 (prg 1750.44 m) - sez 13 (prg 1849.30 m) *(lung.=1849,3-
1750,44)*(larg.=(1,10+2,07)/2) 98,86 1,585 156,69
sez 13 (prg 1849.30 m) - sez 14 (prg 1958.86 m) *(lung.=1958,86-
1849,3)*(larg.=(2,07+2,31)/2) 109,56 2,190 239,94
sez 14 (prg 1958.86 m) - sez 15 (prg 2055.81 m) *(lung.=2055,81-
1958,86)*(larg.=(2,31+2,22)/2) 96,95 2,265 219,59
sez 15 (prg 2055.81 m) - sez 16 (prg 2164.02 m) *(lung.=2164,02-
2055,81)*(larg.=(2,22+1,16)/2) 108,21 1,690 182,87
sez 16 (prg 2164.02 m) - sez 17 (prg 2249.79 m) *(lung.=2249,79-
2164,02)*(larg.=(1,16+1,08)/2) 85,77 1,120 96,06
sez 17 (prg 2249.79 m) - sez 18 (prg 2358.28 m) *(lung.=2358,28-
2249,79)*(larg.=(1,08+0,24)/2) 108,49 0,660 71,60
sez 18 (prg 2358.28 m) - sez 19 (prg 2455.03 m) *(lung.=2455,03-
2358,28)*(larg.=(0,24+1,28)/2) 96,75 0,760 73,53
sez 19 (prg 2455.03 m) - sez 20 (prg 2551.83 m) *(lung.=2551,83-
2455,03)*(larg.=(1,28+0,75)/2) 96,80 1,015 98,25
sez 20 (prg 2551.83 m) - sez 21 (prg 2651.34 m) *(lung.=2651,34-
2551,83)*(larg.=(0,75+1,03)/2) 99,51 0,890 88,56
sez 21 (prg 2651.34 m) - sez 22 (prg 2757.44 m) *(lung.=2757,44-
2651,34)*(larg.=(1,03+1,41)/2) 106,10 1,220 129,44
sez 22 (prg 2757.44 m) - sez 23 (prg 2856.57 m) *(lung.=2856,57-
2757,44y*(larg.=(1,41+1,54)/2) 99,13 1,475 146,22
sez 23 (prg 2856.57 m) - sez 24 (prg 2958.22 m) *(lung.=2958,22-
2856,57)*(larg.=(1,54+1,29)/2) 101,65 1,415 143,83
Parziale m? 3°060,88
a dedurre volume demolizione tratto 2
Vedi voce n° 16 [m? 1 146.09] -1146,09
Parziale m? -1'146,09
Sommano positivi m? 3'060,88
Sommano negativi m* -1'146,09
SOMMANO m? 1914,79 5,53 10°588,79
24/24 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 16 [m?® 1 146.09] 2,300 2'636,01
SOMMANO t 2'636,01 13,38 35269,81
Tratto tipologico 3 - da prg 3753.30 a prg 4261.17 (Cat 3)
25/40 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,75+2,84)/2) 102,93 3,295 339,15
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,84+3,78)/2) 101,79 3,310 336,92
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,78+2,72)/2) 92,89 3,250 301,89
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg. =(2,72+2,81)/2) 95,07 2,765 262,87
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg. =(2,81+3,23)) 74,77 6,040 451,61
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,23+4,41)/2) 58,42 3,820 223,16
A RIPORTARE 1'915,60 1'560°301,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'915,60 1'560°301,45
Parziale m? 1915,60
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,32+4,45)/2) 102,93 4385 45135
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(4,45+3,26)/2) 101,79 3,855 392,40
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,26+2,59)/2) 92,89 2,925 271,70
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,59+2,95)/2) 95,07 2,770 263,34
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,95+3,53)/2) 74,77 3,240 242,25
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,53+2,14)/2) 58,42 2,835 165,62
Parziale m? 1786,66
SOMMANO m? 3702,26 1,49 5'516,37
26 /41 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
CL3.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735 3)*(larg.=(2,51+2,54+2,98+2,74)/2) 102,93 5,385 0,100 55,43
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,98+2,74+3,24+3,4)/2) 101,79 6,180 0,100 62,91
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,4+3,42+3,72)/2) 92,89 6,890 0,100 64,00
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,42+3,72+3,343,24)/2) 95,07 6,840 0,100 65,03
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,3+3,24+3,56+3,06)/2) 74,77 6,580 0,100 49,20
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,56+3,06+3,51+3)/2) 58,42 6,565 0,100 38,35
Parziale m? 334,92
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL3.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(7,4+6,9)/2) 102,93 7,150 0,100 73,59
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(6,9+6,25)/2) 101,79 6,575 0,100 66,93
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(6,25+6,1)/2) 92,89 6,175 0,100 57,36
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(6,1+5,94)/2) 95,07 6,020 0,100 57,23
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg. =(5,94+5,73)/2) 74,77 5,835 0,100 43,63
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(5,73+5,73)/2) 58,42 5,730 0,100 33,47
Parziale m? 332,21
SOMMANO m? 667,13 23,81 15°884,37
27/42 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
A RIPORTARE 1'581°702,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'581°702,19
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
scavo sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,64+2,56)/2) 102,93 3,100 319,08
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,56+3,24)/2) 101,79 2,900 295,19
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,77)/2) 92,89 3,505 325,58
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,77+3,19)/2) 95,07 3,480 330,84
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,19+2,83)/2) 74,77 3,010 225,06
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg. =(2,83+3,12)/2) 58,42 2,975 173,80
Parziale m? 1669,55
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,14+2,41)/2) 102,93 3,275 337,10
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,41+3,32)/2) 101,79 2,865 291,63
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,32+3,67)/2) 92,89 3,495 324,65
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,67+3,02)/2) 95,07 3,345 318,01
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,02+4,03)/2) 74,77 3,525 263,56
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(4,03+4,25)/2) 58,42 4,140 241,86
Parziale m? 17776,81
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 41 [m? 667.13] -667,13
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 0,250( -1'170,06
Parziale m? -1'837,19
Sommano positivi m* 3°446,36
Sommano negativi m* -1'837,19
SOMMANO m? 1'609,17 15,70 25263,97
28/43 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. |di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. ecm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL3.3¢ CL 12.1 ¢ 12.2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 4'680,24
SOMMANO m? 4'680,24 15,15 70°905,64
A RIPORTARE 1'677°871,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'677'871,80

29/44
01.A04.B85.
010

30/45
01.A04.C30.
005

31/46
01.A04.F70.
010

32/47
01.A04.F20.
055

33/48
NPO1

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
"non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1¢12.2

sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735.3)

ringrosso per incastro base muro

a dedurre sagoma muro = 0,12 mg/m

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 44 [m?® 891.35]

SOMMANO m*

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL1.3e CL 12.1e12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3)

SOMMANO kg

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 e 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale - vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 ¢
122

2,00
2,00

2,00

525,87

525,87
525,87

525,87

525,87

8,900

1,200

8,900

0,150

0,250
0,120

5,660

5,000

702,04

315,52
-126,21

1'017,56
-126,21

891,35

891,35

891,35

26'490,18

26°490,18

5°258,70

5°258,70

131,32

23,10

1,78

117°052,08

20590,19

41°854,48

9360,49

A RIPORTARE

1'866729,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'866°729,04
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 2,00| 525,87 1'051,74
SOMMANO m 1°051,74 170,00 178°795,80
34/49 Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
25.A12.A10. |piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
010 rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilita delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo €' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.
casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL3.3eCL 12.1¢
12.2
h getto 25 cm, casseri lato interno al canale
sez 25 (prg 3735.30 m ) - sez 31 (prg 4261.17 m) 2,00 52587 0,250 262,94
sez 25 (prg 3735.30 m ) - sez 31 (prg 4261.17 m) 2,00 52587 0,450 473,28
SOMMANO m? 736,22 17,41 12°817,59
35/50 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. |cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%
Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. CL3.3 e CL 12.1 ¢
12.2
(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
3735,3) 525,87 8,900 0,100 468,02
SOMMANO m 468,02 13,81 6°463,36
36/51 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
materiale da allocare nei rinterri del tratto 3
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(2,8+2,78)/2) 102,93 2,790 287,17
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg. =(2,78+2,84)/2) 101,79 2,810 286,03
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(2,84+2,79)/2) 92,89 2,815 261,49
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg. =(2,79+2,95)/2) 95,07 2,870 272,85
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,95+3)/2) 74,77 2,975 222,44
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3+2,97)/2) 58,42 2,985 174,38
Parziale m? 1°504,36
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(2,84+2,82)/2) 102,93 2,830 291,29
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
A RIPORTARE 17795,65 2°064°805,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'795,65 2'064'805,79
3838,23)*(larg.=(2,82+2,8)/2) 101,79 2,810 286,03
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(2,8+2,8)/2) 92,89 2,800 260,09
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(2,8+2,91)/2) 95,07 2,855 271,42
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(2,91+2,84)/2) 74,77 2,875 214,96
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(2,84+2,75)/2) 58,42 2,795 163,28
Parziale m? 1°487,07
SOMMANO m? 2'991,43 9,44 28239,10
37/52 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti ¢ sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,74+2,04)/2) 102,93 2,890 297,47
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,04+3,14)/2) 101,79 2,590 263,64
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,14+1,72)/2) 92,89 2,430 225,72
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(1,72+3,48)/2) 95,07 2,600 247,18
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,48+3,36)/2) 74,77 3,420 255,71
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,36+3,32)/2) 58,42 3,340 195,12
Parziale m? 1°484,84
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL3.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(1,89+2,24)/2) 102,93 2,065 212,55
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,24+1,73)/2) 101,79 1,985 202,05
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(1,73+1,79)/2) 92,89 1,760 163,49
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(1,79+3,21)/2) 95,07 2,500 237,68
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,21+3,21)/2) 74,77 3,210 240,01
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(3,21+1,69)/2) 58,42 2,450 143,13
Parziale m? 1198,91
SOMMANO m? 2'683,75 2,50 6709,38
38/53 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 41 [m?* 667.13] 667,13
materiale da avviare al deposito della Coutenza
A RIPORTARE 667,13 2'099°754,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 667,13 2'099°754,27
scavo sponda destra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(3,64+2,56)/2) 102,93 3,100 319,08
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,5613,24)/2) 101,79 2,900 295,19
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,24+3,77)/2) 92,89 3,505 325,58
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,77+3,19)/2) 95,07 3,480 330,84
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,19+2,83)/2) 74,77 3,010 225,06
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(2,83+3,12)/2) 58,42 2,975 173,80
Parziale m? 2°336,68
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL3.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 25 (prg 3735.30 m) - sez 26 (prg 3838.23 m) *(lung.=3838,23-
3735,3)*(larg.=(4,14+2,41)/2) 102,93 3,275 337,10
sez 26 (prg 3838.23 m) - sez 27 (prg 3940.02 m) *(lung.=3940,02-
3838,23)*(larg.=(2,41+3,32)/2) 101,79 2,865 291,63
sez 27 (prg 3940.02 m) - sez 28 (prg 4032.91 m) *(lung.=4032,91-
3940,02)*(larg.=(3,32+3,67)/2) 92,89 3,495 324,65
sez 28 (prg 4032.91 m) - sez 29 (prg 4127.98 m) *(lung.=4127,98-
4032,91)*(larg.=(3,67+3,02)/2) 95,07 3,345 318,01
sez 29 (prg 4127.98 m) - sez 30 (prg 4202.75 m) *(lung.=4202,75-
4127,98)*(larg.=(3,02+4,03)/2) 74,77 3,525 263,56
sez 30 (prg 4202.75 m) - sez 31 (prg4261.17 m) *(lung.=4261,17-
4202,75)*(larg.=(4,03+4,25)/2) 58,42 4,140 241,86
Parziale m? 17776,81
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 51 [m? 2 991.43] -2°991,43
a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 41 [m? 667.13] -667,13
Parziale m? -3'658,56
Sommano positivi m* 4'113,49
Sommano negativi m* -3'658,56
SOMMANO m? 454,93 5,53 2'515,76
39/54 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 41 [m?® 667.13] 2,300 1'534,40
SOMMANO t 1'534,40 13,38 20°530,27
Tratto tipologico 4 - da prg 4579.33 a prg 6041.05 (Cat4)
40 /25 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(4,51+4,21)/2) 97,53 4,360 425,23
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(4,21+4,06)/2) 97,34 4,135 402,50
A RIPORTARE 827,73 2'122°800,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827,73 2°122°800,30
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(4,06+6,07)/2) 97,19 5,065 492,27
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(6,07+2,59)/2) 175,70 4330 760,78
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,59+3,13)/2) 176,42 2,860 504,56
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(3,13+3,79)/2) 199,74 3,460 691,10
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423 25)*(larg.=(3,79+3,83)/2) 89,71 3,810 341,80
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(3,83+2,24)/2) 62,72 3,035 190,36
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,24+1,72)/2) 67,61 1,980 133,87
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(1,72+2,25)/2) 99,38 1,985 197,27
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,25+1,17)/2) 97,82 1,710 167,27
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(1,17+1,76)/2) 93,21 1,465 136,55
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(1,76+1,25)/2) 107,35 1,505 161,56
Parziale m? 4605,12
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,45+4,16)/2) 97,53 3,805 371,10
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(4,16+4,04)/2) 97,34 4,100 399,09
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(4,04+2,53)/2) 97,19 3,285 319,27
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg. =(2,53+2,41)/2) 175,70 2,470 433,98
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,41+2,92)/2) 176,42 2,665 470,16
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,92+4,76)/2) 199,74 3,840 767,00
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423 25)*(larg. =(4,76+2,77)/2) 89,71 3,765 337,76
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg. =(2,77+2,04)/2) 62,72 2,405 150,84
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,04+4,46)/2) 67,61 3,250 219,73
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,46+3,2)/2) 99,38 3,830 380,63
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(3,2+4,74)/2) 97,82 3,970 388,35
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,74+2,53)/2) 93,21 3,635 338,82
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,53+2,39)/2) 107,35 2,460 264,08
Parziale m? 4'840,81
SOMMANO m? 9445,93 1,49 14°074,44
41/26 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.
Cl42.1¢422
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
A RIPORTARE 2°136'874,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'136'874,74
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,99+2,8+3,1+2,89)/2) 97,53 5,890 0,100 57,45
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,1+2,89+2,59+2,7)/2) 97,34 5,640 0,100 54,90
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(2,59+2,7+2,57+2,56)/2) 97,19 5,210 0,100 50,64
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(2,57+2,56+2,39+2,56)/2) 175,70 5,040 0,100 88,55
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,39+2,56+2,35+2,32)/2) 176,42 4,810 0,100 84,86
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,35+2,32+2,36+2,37)/2) 199,74 4,700 0,100 93,88
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,36+2,37+2,49+2,37)/2) 89,71 4,795 0,100 43,02
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,49+2,37+2,612,84)/2) 62,72 5,150 0,100 32,30
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,6+2,84+2,61+2,83)/2) 67,61 5,440 0,100 36,78
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(2,61+2,83+2,61+2,83)/2) 99,38 5,440 0,100 54,06
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,61+2,83+2,61+2,73)/2) 97,82 5,390 0,100 52,72
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(2,61+2,73+2,64+2,64)/2) 93,21 5,310 0,100 49,49
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,64+2,64+2,64+2,64)/2) 107,35 5,280 0,100 56,68
Parziale m? 755,33
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL4.2.1 e
422
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(6+6,31)/2) 97,53 6,155 0,100 60,03
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(6,31+6,4)/2) 97,34 6,355 0,100 61,86
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(6,4+6,69)/2) 97,19 6,545 0,100 63,61
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(6,69+6,35)/2) 175,70 6,520 0,100 114,56
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(6,35+6)/2) 176,42 6,175 0,100 108,94
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(6+5,66)/2) 199,74 5,830 0,100 116,45
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,66+5,3)/2) 89,71 5,480 0,100 49,16
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,3+4.,9)/2) 62,72 5,100 0,100 31,99
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,9+4,55)/2) 67,61 4,725 0,100 31,95
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,55+4,55)/2) 99,38 4,550 0,100 45,22
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,55+4,59)/2) 97,82 4,570 0,100 44,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,59+4,64)/2) 93,21 4,615 0,100 43,02
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,64+4,64)/2) 107,35 4,640 0,100 49,81
Parziale m? 821,30
SOMMANO m? 1'576,63 23,81 37°539,56
42/27 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
A RIPORTARE 2'174'414,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'174'414,30
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
scavo sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,35+3,47)/2) 97,53 3,410 332,58
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,47+3,39)/2) 97,34 3,430 333,88
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,39+3,77)/2) 97,19 3,580 347,94
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,77+4,2)/2) 175,70 3,985 700,16
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,2+4,99)/2) 176,42 4,595 810,65
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,99+5,91)/2) 199,74 5,450 1°088,58
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,91+5,63)/2) 89,71 5,770 517,63
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,63+3,89)/2) 62,72 4,760 298,55
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(3,89+4,54)/2) 67,61 4,215 284,98
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,54+4,08)/2) 99,38 4,310 428,33
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,08+3,99)/2) 97,82 4,035 394,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,99+4,14)/2) 93,21 4,065 378,90
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,14+4,13)/2) 107,35 4,135 443,89
Parziale m? 6°360,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,93+3,43)/2) 97,53 3,180 310,15
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,43+3,55)/2) 97,34 3,490 339,72
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,36)/2) 97,19 3,455 335,79
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,36+4,12)/2) 175,70 3,740 657,12
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,12+4,51)/2) 176,42 4,315 761,25
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,51+5,28)/2) 199,74 4,895 971,73
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,28+4,79)/2) 89,71 5,035 451,69
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(4,79+4,05)/2) 62,72 4,420 277,22
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,05+4,5)/2) 67,61 4,275 289,03
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,5+4,47)/2) 99,38 4,485 445,72
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,47+4,18)/2) 97,82 4,325 423,07
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,18+3,60)/2) 93,21 3,890 362,59
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,60+3,33)/2) 107,35 3,465 371,97
Parziale m? 6°003,05
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 26 [m? 1 576.63] -1'576,63
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,32) 97,54 8,900 0,250 -217,03
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
A RIPORTARE 10°570,16 2'174'414,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°570,16 2°174°414,30
4676,86) 97,34 8,900 0,250 -216,58
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2) 97,19 8,650 0,250 -210,17
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39) 175,70 8,400 0,250 -368,97
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09) 176,42 8,400 0,250 -370,48
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51) 199,74 8,150 0,250 -406,97
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25) 89,71 7,900 0,250 -177,18
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96) 62,72 7,900 0,250 -123,87
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68) 67,61 7,900 0,250 -133,53
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29) 99,38 7,900 0,250 -196,28
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67) 97,82 7,900 0,250 -193,19
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49) 93,21 7,900 0,250 -184,09
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7) 107,35 7,900 0,250 -212,02
Parziale m? -4'586,99
Sommano positivi m? 127363,82
Sommano negativi m* -4’586,99
SOMMANO m? 7°776,83 15,70 122096,23
43 /28 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. |di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e4.22eCL 12.1e12.2
sez 32 (prg 4579.32 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,32) 97,54 8,900 868,11
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86) 97,34 8,900 866,33
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(8,9+8,4)/2) 97,19 8,650 840,69
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39) 175,70 8,400 1°475,88
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09) 176,42 8,400 1'481,93
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(8,4+7,9)/2) 199,74 8,150 1'627,88
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25) 89,71 7,900 708,71
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96) 62,72 7,900 495,49
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68) 67,61 7,900 534,12
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29) 99,38 7,900 785,10
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67) 97,82 7,900 772,78
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49) 93,21 7,900 736,36
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7) 107,35 7,900 848,07
SOMMANO m? 12°041,45 15,15 182°427,97
A RIPORTARE 2'478°938,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'478°938,50

44 /29
01.A04.B85.
010

45/30
01.A04.C30.
005

46 /31
01.A04.F70.
010

47/32
01.A04.F20.
055

48 /33
NPO1

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
"non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e4.22eCL 12.1e12.2

Vedi voce n° 28 [m? 12 041.45]

ringrosso per incastro base muro

a dedurre sagoma muro = 0,12 mg/m

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 29 [m? 2 332.44]

SOMMANO m*

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e4.22eCL 12.1e12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

Vedi voce n° 28 [m? 12 041.45]

SOMMANO kg

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL4.2.1 e422eCL12.1¢12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale - vedi Tavv. CL1.3 e CL 12.1 ¢
12.2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-

2,00
2,00

2,00

1461,72
1461,72

1461,72

1,200

0,150

0,250
0,120

5,660

5,000

1'806,22

877,03
-350,81

2'683,25
-350,81

2332,44

2332,44

2332,44

687154,61

687154,61

14'617,20

14°617,20

131,32

23,10

1,78

3067296,02

53'879,36

107°684,28

26'018,62

A RIPORTARE

2'972°816,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'972°816,78

49 /34
25.A12.A10.
010

50/35
01.A21.C10.
005

51/36
01.A01.B87.
020

4579,33)

SOMMANO m

Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilita delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo ¢' compreso 'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL4.3.1e4.3.2 ¢
CL12.1¢e122

h getto 25 cm, casseri lato interno al canale

sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
4579,33)

sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
4579,33)

SOMMANO m?

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. C14.2.1e¢4.22 ¢
CL12.1¢12.2

(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)

Vedi voce n° 28 [m? 12 041.45]

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 4

rinterro sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,25+3,26)/2)

sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,26+3,23)/2)

sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,23+3,13)/2)

sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,13+3,01)/2)

sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(3,01+2,85)/2)

sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,85+2,94)/2)

sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,94+2,93)/2)

sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,93+2,83)/2)

sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,83+2,79)/2)

sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-

2,00

2,00

2,00

1461,72

1461,72

1461,72

97,53
97,34
97,19
175,70
176,42
199,74
89,71
62,72

67,61

3,255
3,245
3,180
3,070
2,930
2,895
2,935
2,880

2,810

0,250

0,450

0,100

2'923,44

2'923,44

730,86
17315,55

2°046,41

1204,15

1204,15

317,46
315,87
309,06
539,40
516,91
578,25
263,30
180,63

189,98

170,00 496'984,80

17,41 35'628,00

13,81 16'629,31

A RIPORTARE

37210,86

375227058,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3210,86 37522°058,89
5643,29)*(larg.=(2,79+2,86)/2) 99,38 2,825 280,75
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,8612,25)/2) 97,82 2,555 249,93
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(2,25+2,33)/2) 93,21 2,290 213,45
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(2,33+2,42)/2) 107,35 2,375 254,96
Parziale m? 4209,95
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,5+3,71)/2) 97,53 3,605 351,60
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,71+3,18)/2) 97,34 3,445 335,34
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,18+3,08)/2) 97,19 3,130 304,20
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,08+2,78)/2) 175,70 2,930 514,80
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,78+2,75)/2) 176,42 2,765 487,80
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,75+2,94)/2) 199,74 2,845 568,26
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,94+2,74)/2) 89,71 2,840 254,78
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(2,74+2,77)/2) 62,72 2,755 172,79
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,77+3,16)/2) 67,61 2,965 200,46
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(3,1612,98)/2) 99,38 3,070 305,10
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,98+3,4)/2) 97,82 3,190 312,05
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,4+3,1)/2) 93,21 3,250 302,93
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,1+3,2)/2) 107,35 3,150 338,15
Parziale m? 4744826
SOMMANO m? 8'658,21 9,44 817733,50
52/37 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 e 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(4,97+3,63)/2) 97,53 4,300 419,38
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,63+3,43)/2) 97,34 3,530 343,61
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,43+3,5)/2) 97,19 3,465 336,76
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,5+3,03)/2) 175,70 3,265 573,66
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(3,03+2,37)/2) 176,42 2,700 476,33
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(2,37+2,77)/2) 199,74 2,570 513,33
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,77+2,41)/2) 89,71 2,590 232,35
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
A RIPORTARE 2'895,42 3'603°792,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'895,42 3'603°792,39
5512,96)*(larg.=(2,41+2,12)/2) 62,72 2,265 142,06
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,12+1,89)/2) 67,61 2,005 135,56
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(1,89+2,21)/2) 99,38 2,050 203,73
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(2,21+1,25)/2) 97,82 1,730 169,23
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(1,25+1,25)/2) 93,21 1,250 116,51
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(1,25+1,23)/2) 107,35 1,240 133,11
Parziale m? 37795,62
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(5,01+3,85)/2) 97,53 4,430 432,06
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,85+3,55)/2) 97,34 3,700 360,16
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,47)/2) 97,19 3,510 341,14
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,47+2,21)/2) 175,70 2,840 498,99
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(2,21+1,88)/2) 176,42 2,045 360,78
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(1,88+2,73)/2) 199,74 2,305 460,40
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(2,73+1,91)/2) 89,71 2,320 208,13
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(1,91+2,1)/2) 62,72 2,005 125,75
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(2,1+3,58)/2) 67,61 2,840 192,01
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(3,58+3,2)/2) 99,38 3,390 336,90
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(3,2+3,79)/2) 97,82 3,495 341,88
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,79+3,4)/2) 93,21 3,595 335,09
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,4+3,03)/2) 107,35 3,215 345,13
Parziale m? 4'338,42
SOMMANO m? 87134,04 2,50 20'335,10
53/38 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 26 [m*® 1 576.63] 1'576,63
Parziale m? 1°576,63
materiale da avviare al deposito della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(3,35+3,47)/2) 97,53 3,410 332,58
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,47+3,39)/2) 97,34 3,430 333,88
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,39+3,77)/2) 97,19 3,580 347,94
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,77+4,2)/2) 175,70 3,985 700,16
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,2+4,99)/2) 176,42 4,595 810,65
A RIPORTARE 4'101,84 3'624°127,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'101,84 3'624°127,49
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,99+5,91)/2) 199,74 5,450 1'088,58
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,91+5,63)/2) 89,71 5,770 517,63
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(5,63+3,89)/2) 62,72 4,760 298,55
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(3,89+4,54)/2) 67,61 4,215 284,98
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,54+4,08)/2) 99,38 4,310 428,33
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,08+3,99)/2) 97,82 4,035 394,70
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(3,99+4,14)/2) 93,21 4,065 378,90
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(4,14+4,13)/2) 107,35 4,135 443,89
Parziale m? 6°360,77
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL4.2.1 ¢ 4.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 32 (prg 4579.33 m) - sez 33 (prg 4676.86 m) *(lung.=4676,86-
4579,33)*(larg.=(2,93+3,43)/2) 97,53 3,180 310,15
sez 33 (prg 4676.86 m) - sez 34 (prg 4774.20 m) *(lung.=4774,2-
4676,86)*(larg.=(3,43+3,55)/2) 97,34 3,490 339,72
sez 34 (prg 4774.20 m) - sez 35 (prg 4871.39 m) *(lung.=4871,39-
4774,2)*(larg.=(3,55+3,36)/2) 97,19 3,455 335,79
sez 35 (prg 4871.39 m) - sez 36 (prg 5047.09 m) *(lung.=5047,09-
4871,39)*(larg.=(3,36+4,12)/2) 175,70 3,740 657,12
sez 36 (prg 5047.09 m) - sez 37 (prg 5223.51 m) *(lung.=5223,51-
5047,09)*(larg.=(4,12+4,51)/2) 176,42 4,315 761,25
sez 37 (prg 5223.51 m) - sez 38 (prg 5423.25 m) *(lung.=5423,25-
5223,51)*(larg.=(4,51+5,28)/2) 199,74 4,895 977,73
sez 38 (prg 5423.25 m) - sez 39 (prg 5512.96 m) *(lung.=5512,96-
5423,25)*(larg.=(5,28+4,79)/2) 89,71 5,035 451,69
sez 39 (prg 5512.96 m) - sez 40 (prg 5575.68 m) *(lung.=5575,68-
5512,96)*(larg.=(4,79+4,05)/2) 62,72 4,420 277,22
sez 40 (prg 5575.68 m) - sez 41 (prg 5643.29 m) *(lung.=5643,29-
5575,68)*(larg.=(4,05+4,5)/2) 67,61 4,275 289,03
sez 41 (prg 5643.29 m) - sez 42 (prg 5742.67 m) *(lung.=5742,67-
5643,29)*(larg.=(4,5+4,47)/2) 99,38 4,485 445,72
sez 42 (prg 5742.67 m) - sez 43 (prg 5840.49 m) *(lung.=5840,49-
5742,67)*(larg.=(4,47+4,18)/2) 97,82 4,325 423,07
sez 43 (prg 5840.49 m) - sez 44 (prg 5933.70 m) *(lung.=5933,7-
5840,49)*(larg.=(4,18+3,60)/2) 93,21 3,890 362,59
sez 44 (prg 5933.70 m) - sez 45 (prg 6041.05 m) *(lung.=6041,05-
5933,7)*(larg.=(3,60+3,33)/2) 107,35 3,465 371,97
Parziale m? 6°003,05
a dedurre rinterri
Vedi voce n° 36 [m? 8 658.21] -87658,21
a dedurre demolizioni
Vedi voce n° 26 [m? 1 576.63] -1576,63
Parziale m? -10234,84
Sommano positivi m? 137940,45
Sommano negativi m? -107234,84
SOMMANO m? 3705,61 5,53 20'492,02
54/39 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 26 [m?® 1 576.63] 2,300,  37626,25
SOMMANO t 37626,25 13,38 48°519,23
A RIPORTARE 3'693°138,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'693°138,74

55755
18.A05.A15.
005

56/56
25.A02.A75.
005

Tratto tipologico S - da prg 6041.05 a prg 6905.01 (Cat5)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 ¢ 5.2.2)

NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(1,25+1,94)/2)

sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(1,94+2,02)/2)

sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,02+,84)/2)

sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(,84+,17)/2)

sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(,17+1,35)/2)

sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,35+,50)/2)

sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,5+,79)/2)

sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(,79+,9)/2)

sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,9+,89)/2)

sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(,89+,54)/2)

Parziale m?
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 ¢ 5.2.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,39+2,36)/2)
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,36+3,2)/2)
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,2+1,28)/2)
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,28+1,73)/2)
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(1,73+1,47)/2)
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,47+,74)/2)
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,74+1,29)/2)
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,29+,55)/2)
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,55+1,57)/2)
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,57+1,57)/2)

Parziale m?

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 8 cm) - vedi Tav.

82,25
81,91
34,11
101,65
100,86
100,03
100,93
97,12
98,04

67,06

82,25
81,91
34,11
101,65
100,86
100,03
100,93
97,12
98,04

67,06

1,595
1,980
1,430
0,505
0,760
0,925
0,645
0,845
0,895

0,715

2,375
2,780
2,240
1,505
1,600
1,105
1,015
0,920
1,060

1,570

131,19
162,18
48,78
51,33
76,65
92,53
65,10
82,07
87,75

47,95

845,53

195,34
227,71

76,41
152,98
161,38
110,53
102,44

89,35
103,92

105,28

17325,34

2'170,87

1,49 3234,60

A RIPORTARE

3'696'373,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'696'373,34

57157
01.A01.A30.
005

CL52.1e¢5.22

NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,64+2,64+2,6+2,64)/2)

sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,6+2,64+2,6+2,64)/2)

sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,6+2,64+2,43+2,52)/2)

sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,43+2,52+2,43+2,52)/2)

sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,43+2,52+2,28+2,43)/2)

sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,28+2,43+2,28+2,43)/2)

sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,28+2,43+2,52+2,58)/2)

sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(2,52+2,58+2,37+2,58)/2)

sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,37+2,58+2,37+2,58)/2)

sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,37+2,58+2,37+2,58)/2)

Parziale m?
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL5.2.1 ¢
522
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.10 m) *(lung.=6123,1-
6041,05)*(larg.=(4,64+4,57)/2)
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,1)*(larg.=(4,57+4,57)/2)
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg. =(4,57+5,47)/2)
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(5,47+5,3)/2)
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(5,3+5,15)/2)
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(5,15+5,25)/2)
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(5,25+5,37)/2)
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(5,37+5,48)/2)
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(5,48+5,58)/2)
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(5,58+5,58)/2)

Parziale m?

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

scavo sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 ¢ 5.2.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(4,13+3,94)/2)

sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,94+4,24)/2)

82,25
81,91
34,11
101,65
100,86
100,03
100,93
97,12
98,04

67,06

82,05
82,11
34,11
101,65
100,86
100,03
100,93
97,12
98,04

67,06

82,25

81,91

5,260
5,240
5,095
4,950
4,830
4,710
4,905
5,025
4,950

4,950

4,605
4,570
5,020
5,385
5,225
5,200
5,310
5,425
5,530

5,580

4,035

4,090

0,100
0,100
0,100
0,100
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080

0,080

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100

43,26
42,92
17,38
50,32
38,97
37,69
39,60
39,04
38,82
26,56

374,56

37,78
37,52
17,12
54,74
52,70
52,02
53,59
52,69
54,22
37,42
449,80

824,36

331,88

335,01

23,81 197628,01

A RIPORTARE

666,89

3'716°001,35

COMMITTENTE:




pag. 30

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/:'“l;iFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 666,89 3'716°001,35
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(4,24+3,15)/2) 34,11 3,695 126,04
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,15+3,66)/2) 101,65 3,405 346,12
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,66+3,56)/2) 100,86 3,610 364,10
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,56+3,61)/2) 100,03 3,585 358,61
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,61+3,43)/2) 100,93 3,520 355,27
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,43+3,9)/2) 97,12 3,665 355,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,90+3,73)/2) 98,04 3,815 374,02
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,73+3,83)/2) 67,06 3,780 253,49
Parziale m? 3200,48
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 ¢ 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,33+3,74)/2) 82,25 3,535 290,75
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123 3)*(larg.=(3,74+3,87)/2) 81,91 3,805 311,67
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,87+3,24)/2) 34,11 3,555 121,26
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,24+3,37)/2) 101,65 3,305 335,95
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,37+3,75)/2) 100,86 3,560 359,06
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,75+3,75)/2) 100,03 3,750 375,11
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,75+3,48)/2) 100,93 3,615 364,86
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,48+3,58)/2) 97,12 3,530 342,83
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,58+3,44)/2) 98,04 3,510 344,12
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,44+3,54)/2) 67,06 3,490 234,04
Parziale m? 3°079,65
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 56 [m?* 824.36] -824,36
a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 863,96 7,900 0,250| -1'706,32
Parziale m* -2'530,68
Sommano positivi m? 6280,13
Sommano negativi m* -2'530,68
SOMMANO m? 37749,45 15,70 58'866,36
58/58 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
18.A90.A05. |di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
005 (h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 ¢53.2eCL 12.1e12.2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05) 863,96 7,900 6825,28
A RIPORTARE 6'825,28 3774°867,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'825,28

3'774'867,71

59759
01.A04.B85.
010

60/ 60
01.A04.C30.
005

61/61
01.A04.F70.
010

62 /62
01.A04.F20.
055

63 /63
NPO1

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
"non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 ¢5.3.2¢ CL12.1 ¢ 12.2

Vedi voce n° 58 [m? 6 825.28]

ringrosso per incastro base muro

a dedurre sagoma muro = 0,12 mq/m

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 59 [m? 1 334.82]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 ¢5.3.2¢ CL12.1 ¢ 12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

Vedi voce n° 58 [m? 6 825.28]

SOMMANO kg

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL5.3.1 ¢53.2eCL 12.1e12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale - vedi Tavv. CL5.3.1¢5.3.2¢

2,00
2,00

2,00

863,96
863,96

863,96

1,200

0,150

0,250
0,120

5,660

5,000

6'825,28

17023,79

518,38
-207,35

1'542,17

-207,35

17334,82

17334,82

17334,82

38631,08

38°631,08

87639,60

87639,60

15,15

131,32

23,10

1,78

1037402,99

1757288,56

30'834,34

61'037,11

157378,49

A RIPORTARE

4'160°809,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'160°809,20

64 /64
25.A12.A10.
010

65/ 65
01.A21.C10.
005

66/ 66
01.A01.B87.
020

CL12.1¢e122
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05)

SOMMANO m

Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilita delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo €' compreso l'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL5.3.1e¢53.2 ¢
CL12.1¢e122

h getto 25 cm, casseri lato interno al canale

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05)

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05)

SOMMANO m?

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. CL5.3.1¢5.32 ¢
CL12.1e12.2

(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6041,05)

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 5

rinterro sponda destra (vedi Tav. CL5.3.1 ¢ 5.3.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(2,42+2,77)/2)

sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,77+2,77)/2)

sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(2,77+2,06)/2)

sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,06+2,59)/2)

sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,59+2,07)/2)

sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,07+2,08)/2)

sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,08+2,19)/2)

sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-

2,00

2,00

2,00

863,96

863,96

863,96

863,96

82,25
81,91
34,11
101,65
100,86
100,03

100,93

7,900

2,595
2,770
2,415
2,325
2,330
2,075

2,135

0,250

0,450

0,100

1727,92

1727,92

431,98
771,56

1209,54

682,53

682,53

213,44
226,89

82,38
236,34
235,00
207,56

215,49

170,00 293"746,40

17,41 217058,09

13,81 9'425,74

A RIPORTARE

1'417,10

4°485°039,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'417,10 4'485'039,43
6642,79)*(larg.=(2,19+2,19)/2) 97,12 2,190 212,69
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,19+2,24)/2) 98,04 2,215 217,16
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,24+2,18)/2) 67,06 2,210 148,20
Parziale m? 1995,15
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL5.3.1 ¢ 5.3.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,2+2,94)/2) 82,25 3,070 252,51
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,94+3,43)/2) 81,91 3,185 260,88
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,43+2,34)/2) 34,11 2,885 98,41
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(2,34+1,90)/2) 101,65 2,120 215,50
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(1,9+2,16)/2) 100,86 2,030 204,75
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(2,16+2,03)/2) 100,03 2,095 209,56
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(2,03+2,32)/2) 100,93 2,175 219,52
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(2,32+2,1)/2) 97,12 2,210 214,64
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(2,1+2,44)/2) 98,04 2,270 222,55
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(2,44+2,45)/2) 67,06 2,445 163,96
Parziale m? 2°062,28
SOMMANO m? 4057,43 9,44 387302,14
67/67 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti ¢ sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL5.3.1 e 5.3.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(1,23+1,97)/2) 82,25 1,600 131,60
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(1,97+1,95)/2) 81,91 1,960 160,54
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(1,95+1,2)/2) 34,11 1,575 53,72
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,2+2,05)/2) 101,65 1,625 165,18
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(2,05+1,04)/2) 100,86 1,545 155,83
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,04+,84)/2) 100,03 0,940 94,03
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,84+1,14)/2) 100,93 0,990 99,92
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,14+1,12)/2) 97,12 1,130 109,75
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(1,12+1,19)/2) 98,04 1,155 113,24
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,19+,87)/2) 67,06 1,030 69,07
Parziale m? 1152,88
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL5.3.1 ¢ 5.3.2)
A RIPORTARE 17152,88 4'523'341,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'152,88 4'523'341,57
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.10 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,03+2,61)/2) 82,25 2,820 231,95
sez 46 (prg 6123.10 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(2,61+3,57)/2) 81,91 3,090 253,10
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,57+1,79)/2) 34,11 2,680 91,41
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(1,79+,58)/2) 101,65 1,185 120,46
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(,58+1,58)/2) 100,86 1,080 108,93
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(1,58+,96)/2) 100,03 1,270 127,04
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(,96+1,71)/2) 100,93 1,335 134,74
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(1,71+,76)/2) 97,12 1,235 119,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(,76+1,84)/2) 98,04 1,300 127,45
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(1,84+1,84)/2) 67,06 1,840 123,39
Parziale m? 1'438,41
SOMMANO m? 2'591,29 2,50 6'478,23
68 /68 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 56 [m? 824.36] 824,36
materiale da avviare al deposito della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL5.2.1 ¢ 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(4,13+3,94)/2) 82,25 4,035 331,88
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,94+4,24)/2) 81,91 4,090 335,01
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(4,24+3,15)/2) 34,11 3,695 126,04
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,15+3,66)/2) 101,65 3,405 346,12
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,6613,56)/2) 100,86 3,610 364,10
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,56+3,61)/2) 100,03 3,585 358,61
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,61+3,43)/2) 100,93 3,520 355,27
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,43+3,9)/2) 97,12 3,665 355,94
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,90+3,73)/2) 98,04 3,815 374,02
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,73+3,83)/2) 67,06 3,780 253,49
Parziale m? 4°024,84
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL5.2.1 € 5.2.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 45 (prg 6041.05 m) - sez 46 (prg 6123.30 m) *(lung.=6123,3-
6041,05)*(larg.=(3,33+3,74)/2) 82,25 3,535 290,75
sez 46 (prg 6123.30 m) - sez 47 (prg 6205.21 m) *(lung.=6205,21-
6123,3)*(larg.=(3,74+3,87)/2) 81,91 3,805 311,67
sez 47 (prg 6205.21 m) - sez 48 (prg 6239.32 m) *(lung.=6239,32-
6205,21)*(larg.=(3,87+3,24)/2) 34,11 3,555 121,26
sez 48 (prg 6239.32 m) - sez 49 (prg 6340.97 m) *(lung.=6340,97-
6239,32)*(larg.=(3,24+3,37)/2) 101,65 3,305 335,95
A RIPORTARE 5°084,47 4'529°819,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°084,47 4'529'819,80
sez 49 (prg 6340.97 m) - sez 50 (prg 6441.83 m) *(lung.=6441,83-
6340,97)*(larg.=(3,37+3,75)/2) 100,86 3,560 359,06
sez 50 (prg 6441.83 m) - sez 51 (prg 6541.86 m) *(lung.=6541,86-
6441,83)*(larg.=(3,75+3,75)/2) 100,03 3,750 375,11
sez 51 (prg 6541.86 m) - sez 52 (prg 6642.79 m) *(lung.=6642,79-
6541,86)*(larg.=(3,75+3,48)/2) 100,93 3,615 364,86
sez 52 (prg 6642.79 m) - sez 53 (prg 6739.91 m) *(lung.=6739,91-
6642,79)*(larg.=(3,48+3,58)/2) 97,12 3,530 342,83
sez 53 (prg 6739.91 m) - sez 54 (prg 6837.95 m) *(lung.=6837,95-
6739,91)*(larg.=(3,58+3,44)/2) 98,04 3,510 344,12
sez 54 (prg 6837.95 m) - sez 55 (prg 6905.01 m) *(lung.=6905,01-
6837,95)*(larg.=(3,44+3,54)/2) 67,06 3,490 234,04
Parziale m? 3°079,65
a dedurre volume demolizioni del tratto 5
Vedi voce n° 56 [m? 824.36] -824,36
a dedurre materiale allocato nei rinterri del tratto 5
Vedi voce n° 66 [m* 4 057.43] -4'057,43
Parziale m? -4’881,79
Sommano positivi m* 7'104,49
Sommano negativi m* -4'881,79
SOMMANO m? 2222,70 5,53 12291,53
69 /69 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 56 [m?* 824.36] 2,300 1'896,03
SOMMANO t 1'896,03 13,38 25'368,88
Tratto tipologico 6 - da prg 8285.84 a prg 9600.71 (Cat 6)
70/70 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(1,88+1,6)/2) 103,45 1,740 180,00
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,6+1,45)/2) 95,25 1,525 145,26
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(1,45+2,74)/2) 101,34 2,095 212,31
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,74+1,94)/2) 93,73 2,340 219,33
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(1,94+1,34)/2) 96,20 1,640 157,77
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(1,34+3,86)/2) 94,11 2,600 244,69
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,86+1,97)/2) 103,63 2,915 302,08
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(1,97+2,3)/2) 110,48 2,135 235,87
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,30+2,38)/2) 95,67 2,340 223,87
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,38+2,60)/2) 58,57 2,490 145,84
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,60+2,63)/2) 64,84 2,615 169,56
A RIPORTARE 2236,58 4'567°480,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2236,58 4'567°480,21
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,63+2,82)/2) 75,32 2,725 205,25
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,82+2,80)/2) 100,08 2,810 281,22
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,80+2,70)/2) 122,20 2,750 336,05
Parziale m? 3°059,10
preparazione sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2)/2) 103,45 1,000 103,45
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,7)/2) 95,25 1,350 128,59
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,7+2,66)/2) 101,34 2,680 271,59
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,6612,23)/2) 93,73 2,445 229,17
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,23+2,82)/2) 96,20 2,525 24291
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,82+1,08)/2) 94,11 1,950 183,51
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(1,08+2)/2) 103,63 1,540 159,59
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2+2,25)/2) 110,48 2,125 234,77
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,25+2,26)/2) 95,67 2,255 215,74
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,26+1,96)/2) 58,57 2,110 123,58
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(1,96+1,77)/2) 64,84 1,865 120,93
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(1,77+2,2)/2) 75,32 1,985 149,51
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,20+2,11)/2) 100,08 2,155 215,67
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,11+1,51)/2) 122,20 1,810 221,18
Parziale m? 2°600,19
SOMMANO m? 5'659,29 1,49 8'432,34
71/71 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
Demolizioni rivestimenti di sponda esistenti in cls (sp 10 cm) - vedi
Tav. CL6.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,35+2,29+2,39+2,28)/2) 103,45 4,655 0,080 38,52
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,39+2,28+2,5+2,52)/2) 95,25 4,845 0,080 36,92
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,5+2,52+2,59+2,78)/2) 101,34 5,195 0,080 42,12
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(2,59+2,78+2,47+2,72)/2) 93,73 5,280 0,080 39,59
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,47+2,72+2,65+3,05)/2) 96,20 5,445 0,080 41,90
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,65+3,05+2,71+2,7)/2) 94,11 5,555 0,080 41,82
A RIPORTARE 240,87 4'5757912,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,87 4'575'912,55
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(2,71+2,7+2,83+2,9)/2) 103,63 5,570 0,080 46,18
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2,9+2,83+2,76+2,82)/2) 110,48 5,655 0,080 49,98
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,76+2,82+2,76+2,62)/2) 95,67 5,480 0,080 41,94
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,66+2,62+2,69+2,48)/2) 58,57 5,225 0,080 24,48
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,69+2,48+2,63+2,6)/2) 64,84 5,200 0,080 26,97
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,63+2,6+2,56+2,66)/2) 75,32 5,205 0,080 31,48
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,56+2,66+2,64+2,74)/2) 100,08 5,300 0,080 42,43
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,64+2,74+2,69+2,67)/2) 122,20 5,370 0,080 52,50
Parziale m? 556,83
Demolizione fondo alveo esistente (sp 10 cm) - vedi Tav. CL6.2
NB larg.= (sviluppo demolizione sez xx + sviluppo demolizione sez
yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(4,68+4,65)/2) 103 45 4,665 0,100 48,26
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,65+4,63)/2) 95,25 4,640 0,100 44,20
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(4,63+4,1)/2) 101,34 4,365 0,100 44,23
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,1+4,24)/2) 93,73 4,170 0,100 39,09
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,24+4,37)/2) 96,20 4305 0,100 41,41
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,37+3,19)/2) 94,11 3,780 0,100 35,57
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,19+4,38)/2) 103,63 3,785 0,100 39,22
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,38+4,54)/2) 110,48 4,460 0,100 4927
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,54+4,69)/2) 95,67 4,615 0,100 44,15
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(4,69+4,63)/2) 58,57 4,660 0,100 27,29
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,63+4,54)/2) 64,84 4,585 0,100 29,73
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,54+4,46)/2) 75,32 4,500 0,100 33,89
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(4,46+4,4)/2) 100,08 4,430 0,100 44,34
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(4,4+4,35)/2) 122,20 4375 0,100 53,46
Parziale m? 574,11
SOMMANO m? 1'130,94 23,81 26'927,68
72/72 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
scavo sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,86+4,2)/2) 103,45 4,030 416,90
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,2+3,76)/2) 95,25 3,980 379,10
A RIPORTARE 796,00 4'602'840,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 796,00 4'602'840,23

sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-

8484,54)*(larg.=(3,76+4,47)/2) 101,34 4,115 417,01

sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-

8585,88)*(larg.=(4,47+4,83)/2) 93,73 4,650 435,84

sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-

8679,61)*(larg.=(4,83+4,84)/2) 96,20 4,835 465,13

sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-

8775,81)*(larg.=(4,84+5,73)/2) 94,11 5,285 497,37

sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-

8869,92)*(larg.=(5,73+4,54)/2) 103,63 5,135 532,14

sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-

8973,55)*(larg.=(4,55+4,8)/2) 110,48 4,675 516,49

sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-

9084,03)*(larg.=(4,8+4,35)/2) 95,67 4,575 437,69

sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-

9179,7)*(larg.=(4,35+4,85)/2) 58,57 4,600 269,42

sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-

9238,27)*(larg.=(4,85+4,74)/2) 64,84 4,795 310,91

sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-

9303,11)*(larg.=(4,74+5,41)/2) 75,32 5,075 382,25

sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-

9378,43)*(larg.=(5,41+5,36)/2) 100,08 5,385 538,93

sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-

9478,51)*(larg.=(5,3614,99)/2) 122,20 5,175 632,39
Parziale m? 6231,57

scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)

NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-

8285,84)*(larg.=(3,88+1,67)/2) 103,45 2,775 287,07

sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-

8389,29)*(larg.=(1,67+4,04)/2) 95,25 2,855 271,94

sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-

8484,54)*(larg.=(4,04+4,02)/2) 101,34 4,030 408,40

sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-

8585,88)*(larg.=(4,02+4,82)/2) 93,73 4,420 414,29

sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-

8679,61)*(larg.=(4,82+4,34)/2) 96,20 4,580 440,60

sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-

8775,81)*(larg.=(4,34+3,73)/2) 94,11 4,035 379,73

sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-

8869,92)*(larg.=(3,73+4,52)/2) 103,63 4,125 427,47

sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-

8973,55)*(larg.=(4,55+4,93)/2) 110,48 4,740 523,68

sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-

9084,03)*(larg.=(4,93+5,2)/2) 95,67 5,065 484,57

sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-

9179,7)*(larg.=(5,2+4,96)/2) 58,57 5,080 297,54

sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-

9238,27)*(larg.=(4,9614,95)/2) 64,84 4,955 321,28

sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-

9303,11)*(larg.=(4,95+5,02)/2) 75,32 4,985 375,47

sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-

9378,43)*(larg.=(5,02+4,66)/2) 100,08 4,840 484,39

sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-

9478,51)*(larg.=(4,6614,80)/2) 122,20 4,730 578,01
Parziale m? 5'694,44

a dedurre volume demolizioni

Vedi voce n° 71 [m? 1 130.94] -1'130,94

a dedurre scavo di cassonetto per massicciata stradale

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-

8285,84) 1314,87 7,400 0,250 -2'432,51
Parziale m? -3'563,45

Sommano positivi m? 117926,01
Sommano negativi m* -3'563,45
A RIPORTARE 8'362,56 4'602'840,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8'362,56

4'602°840,23

73/73
18.A90.A05.
005

74174
01.A04.B85.
010

75175
01.A04.C30.
005

76 /76
01.A04.F70.
010

77/77
01.A04.F20.
055

SOMMANO m*

Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi
di nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto,
(h. cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo
strato di pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

Formazione rivestimento fondo canale (massicciata spessore 25 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 ¢ CL 12.1 ¢ 12.2

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84)

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o
"non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI
11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di
spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 ¢ 12.2

Vedi voce n° 73 [m? 9 730.04]

ringrosso per incastro base muro

a dedurre sagoma muro = 0,12 mg/m

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m*

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 74 [m? 1 932.86]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -
vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 ¢ 12.2

Rete elettrosaldata d=6 mm maglia 10x10 peso 5.66 kg/mq

Vedi voce n° 73 [m? 9 730.04]

SOMMANO kg

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

Formazione rivestimento fondo canale (pavimentazione in c.a. 15 cm) -

2,00
2,00

1314,87

1314,87
1314,87

7,400

1,200

0,150

0,250
0,120

5,660

87362,56

9'730,04

9'730,04

1'459,51

788,92
-315,57

2248,43
-315,57

17932,86

17932,86

17932,86

55°072,03

55°072,03

15,70 1317292,19

15,15 147°410,11

131,32 253°823,18

23,10 44°649,07

1,58 87°013,81

A RIPORTARE

5267°028,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5267'028,59

78 /78
NPO1

797179
25.A12.A10.
010

80/80
01.A21.C10.
005

81/81
01.A01.B87.
020

vedi Tavv. CL6.3 ¢ CL 12.1 ¢ 12.2
Gabbie armatura ringrossi peso 5.0 kg/m

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 240 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

Formazione sponde rivestimento canale - vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1 ¢
122

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 64 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84)

SOMMANO m

Casseformi per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Per calotta o
piedritti di galleria ad unico getto o per sola calotta. Rette o curve per
rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi
ed impalcature disarmo, sfrido, Le casseforme devono assicurare la
massima stabilita delle superfici di getto.chioderia ed ogni altra
fornitura od onere previsto o necessario. A sezione corrente in
sottomurazione di getto di calotta del getto gia' effettuato; le casseforme
saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo ¢' compreso 'onere
della pulizia della parte inferiore del getto di calotta.

casserature per realizzazione ringrossi - vedi Tavv. CL4.3.1e4.3.2 ¢
CL12.1e12.2

h getto 25 cm, casseri lato interno al canale

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84)

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84)

SOMMANO m?

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

Formazione fondo rivestimento canale - vedi Tavv. CL6.3 e CL 12.1¢
12.2

(un giunto pavimentazione ogni 10 m - coeff. 1/10=0.1)

sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 64 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
8285,84)

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

materiale da allocare nei rinterri del tratto 6
rinterro sponda destra (vedi Tav. CL6.3)

2,00

2,00

2,00

2,00

1314,87

1314,87

1314,87

1314,87

1314,87

7,400

5,000

0,250

0,450

0,100

137148,70

13148,70

2'629,74

2'629,74

657,44
1°183,38

1'840,82

973,00

973,00

1,78 237404,69

170,00 447°055,80

17,41 32°048,68

13,81 13°437,13

A RIPORTARE

5'782'974,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5782°974,89
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,77+2,53)/2) 103,45 2,650 274,14
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(2,53+2,44)/2) 95,25 2,485 236,70
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,44+3,2)/2) 101,34 2,820 285,78
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,2+2,76)/2) 93,73 2,980 279,32
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(2,76+3,02)/2) 96,20 2,890 278,02
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,02+3,11)/2) 94,11 3,065 288,45
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,11+2,78)/2) 103,63 2,945 305,19
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(2,78+2,76)/2) 110,48 2,770 306,03
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,76+2,83)/2) 95,67 2,795 267,40
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,83+2,76)/2) 58,57 2,795 163,70
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,76+2,7)/2) 64,84 2,730 177,01
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,7+2,79)/2) 75,32 2,745 206,75
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,79+2,76)/2) 100,08 2,775 277,72
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,76+2,76)/2) 122,20 2,760 337,27
Parziale m? 3°683,48
rinterro sponda sinistra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(4,1613,12)/2) 103,45 3,640 376,56
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(3,12+3,13)/2) 95,25 3,125 297,66
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(3,13+3,08)/2) 101,34 3,105 314,66
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,08+3,15)/2) 93,73 3,115 291,97
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(3,15+3,21)/2) 96,20 3,180 305,92
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,21+3,18)/2) 94,11 3,195 300,68
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,18+3,07)/2) 103,63 3,125 323,84
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(3,07+2,93)/2) 110,48 3,000 331,44
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,93+2,84)/2) 95,67 2,885 276,01
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,84+2,79)/2) 58,57 2,815 164,87
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,79+2,82)/2) 64,84 2,805 181,88
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,82+2,81)/2) 75,32 2,815 212,03
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,81+2,82)/2) 100,08 2,815 281,73
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,82+2,86)/2) 122,20 2,840 347,05
Parziale m? 4°006,30
SOMMANO m* 7°689,78 9,44 72°591,52
82/82 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
A RIPORTARE 5855'566,41

COMMITTENTE:




pag. 42

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5855'566,41

005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti ¢ sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno
(da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m? 1.000
inerbimento sponda destra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(2,14+1,52)/2) 103,45 1,830 189,31
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,52+1,49)/2) 95,25 1,505 143,35
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(1,49+3,83)/2) 101,34 2,660 269,56
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,83+1,7)/2) 93,73 2,765 259,16
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(1,7+2,77)/2) 96,20 2,235 215,01
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(2,77+3,47)) 94,11 6,240 587,25
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,47+1,71)/2) 103,63 2,590 268,40
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(1,71+1,98)/2) 110,48 1,845 203,84
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(1,98+1,76)/2) 95,67 1,870 178,90
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(1,76+1,7)/2) 58,57 1,730 101,33
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(1,7+1,6)/2) 64,84 1,650 106,99
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(1,6+1,72)/2) 75,32 1,660 125,03
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(1,72+2)/2) 100,08 1,860 186,15
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2+1,92)/2) 122,20 1,960 239,51

Parziale m? 3°073,79
inerbimento sponda sinistra (vedi Tav. CL6.3)
NB larg.= (sviluppo versante sez xx + sviluppo versante sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(5+3,29)/2) 103,45 4,145 428,80
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(3,29+2,98)/2) 95,25 3,135 298,61
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(2,98+3,08)/2) 101,34 3,030 307,06
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(3,08+3,22)/2) 93,73 3,150 295,25
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(3,22+3,63)/2) 96,20 3,425 329,49
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(3,63+2,11)/2) 94,11 2,870 270,10
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(2,11+3,43)/2) 103,63 2,770 287,06
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(3,43+2,82)/2) 110,48 3,125 345,25
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(2,82+2,72)/2) 95,67 2,770 265,01
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(2,72+2,04)/2) 58,57 2,380 139,40
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(2,04+2,87)/2) 64,84 2,455 159,18
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(2,87+2,19)/2) 75,32 2,530 190,56
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(2,19+2,22)/2) 100,08 2,205 220,68
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(2,22+2,5)/2) 122,20 2,360 288,39
A RIPORTARE 6898,63 5855'566,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'898,63 5'855'566,41
Parziale m? 3'824,84
SOMMANO m? 6'898,63 2,50 17°246,58
83/83 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 71 [m* 1 130.94] 1'130,94
Parziale m? 1130,94
materiale da avviare al deposito della Coutenza
scavo sponda destra (vedi Tav. CL6.2)
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,86+4,2)/2) 103,45 4,030 416,90
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(4,2+3,76)/2) 95,25 3,980 379,10
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg. =(3,76+4,47)/2) 101,34 4,115 417,01
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,47+4,83)/2) 93,73 4,650 435,84
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,83+4,84)/2) 96,20 4,835 465,13
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,84+5,73)/2) 94,11 5,285 497,37
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(5,73+4,54)/2) 103,63 5,135 532,14
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,8)/2) 110,48 4,675 516,49
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,8+4,35)/2) 95,67 4575 437,69
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(4,35+4,85)/2) 58,57 4,600 269,42
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
9238,27)*(larg.=(4,85+4,74)/2) 64,84 4,795 310,91
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,74+5,41)/2) 75,32 5,075 382,25
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,41+5,36)/2) 100,08 5,385 538,93
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(5,36+4,99)/2) 122,20 5,175 632,39
Parziale m? 6231,57
scavo sponda sinistra (vedi Tav. CL6.2)
NB larg.= (area sez xx + area sez yy)/2
sez 56 (prg 8285.84 m) - sez 57 (prg 8389.29 m) *(lung.=8389,29-
8285,84)*(larg.=(3,88+1,67)/2) 103,45 2,775 287,07
sez 57 (prg 8389.29 m) - sez 58 (prg 8484.54 m) *(lung.=8484,54-
8389,29)*(larg.=(1,67+4,04)/2) 95,25 2,855 271,94
sez 58 (prg 8484.54 m) - sez 59 (prg 8585.88 m) *(lung.=8585,88-
8484,54)*(larg.=(4,04+4,02)/2) 101,34 4,030 408,40
sez 59 (prg 8585.88 m) - sez 60 (prg 8679.61 m) *(lung.=8679,61-
8585,88)*(larg.=(4,02+4,82)/2) 93,73 4,420 414,29
sez 60 (prg 8679.61 m) - sez 61 (prg 8775.81 m) *(lung.=8775,81-
8679,61)*(larg.=(4,82+4,34)/2) 96,20 4,580 440,60
sez 61 (prg 8775.81 m) - sez 62 (prg 8869.92 m) *(lung.=8869,92-
8775,81)*(larg.=(4,34+3,73)/2) 94,11 4,035 379,73
sez 62 (prg 8869.92 m) - sez 63 (prg 8973.55 m) *(lung.=8973,55-
8869,92)*(larg.=(3,73+4,52)/2) 103,63 4,125 427,47
sez 63 (prg 8973.55 m) - sez 64 (prg 9084.03 m) *(lung.=9084,03-
8973,55)*(larg.=(4,55+4,93)/2) 110,48 4,740 523,68
sez 64 (prg 9084.03 m) - sez 65 (prg 9179.70 m) *(lung.=9179,7-
9084,03)*(larg.=(4,93+5,2)/2) 95,67 5,065 484,57
sez 65 (prg 9179.70 m) - sez 66 (prg 9238.27 m) *(lung.=9238,27-
9179,7)*(larg.=(5,2+4,96)/2) 58,57 5,080 297,54
sez 66 (prg 9238.27 m) - sez 67 (prg 9303.11 m) *(lung.=9303,11-
A RIPORTARE 117297,80 5'872°812,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11297,80 5872°812,99
9238,27)*(larg.=(4,96+4,95)/2) 64,84 4,955 321,28
sez 67 (prg 9303.11 m) - sez 68 (prg 9378.43 m) *(lung.=9378,43-
9303,11)*(larg.=(4,95+5,02)/2) 75,32 4,985 375,47
sez 68 (prg 9378.43 m) - sez 69 (prg 9478.51 m) *(lung.=9478,51-
9378,43)*(larg.=(5,02+4,66)/2) 100,08 4,840 484,39
sez 69 (prg 9478.51 m) - sez 70 (prg 9600.71 m) *(lung.=9600,71-
9478,51)*(larg.=(4,66+4,80)/2) 122,20 4,730 578,01
Parziale m? 5'694,44
a dedurre volume demolizioni
Vedi voce n° 71 [m? 1 130.94] -1'130,94
a dedurre volumi riutilizzati per rinterri a lato muri di sponda
Vedi voce n° 81 [m* 7 689.78] -7°689,78
Parziale m? -8'820,72
Sommano positivi m* 13°056,95
Sommano negativi m* -87820,72
SOMMANO m?* 4236,23 5,53 23°426,35
84 /84 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 71 [m? 1 130.94] 2,300/ 2°601,16
SOMMANO t 2'601,16 13,38 34'803,52
85/85 Arrotondamento
S.N.1
1,00
SOMMANO cad 1,00 -42,86 -42,86
Parziale LAVORI A CORPO euro 5'931°000,00
TOTALE euro 57931°000,00
A RIPORTARE
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Data,

Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Tratto tipologico 1 - da prg 297.22 a prg 1157.55 962'650,54
002 Tratto tipologico 2 - da prg 1627.69 a prg 2958.22 597°650,91
003 Tratto tipologico 3 - da prg 3753.30 a prg 4261.17 562'498,85
004 Tratto tipologico 4 - da prg 4579.33 a prg 6041.05 1'570'338,44
005 Tratto tipologico 5 - da prg 6041.05 a prg 6905.01 874'341,47
006 Tratto tipologico 6 - da prg 8285.84 a prg 9600.71 1363°519,79
Totale CATEGORIE euro 5'931°000,00

A RIPORTARE
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