

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| COMMESSA N° 006/2021 | REDATTO |
| CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO |
| NOME FILE | APPROVATO |

Mod. 8.3 F – Rev. 00


| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
|------|----------|--|---------|--------|-------|
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 02 | GIU 2023 | MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI | | | |

Il presente elaborato rappresenta il "Piano di occupazione temporanea" allegato al progetto esecutivo dei *"Lavori di ristrutturazione della traversa Lanza e del canale Lanza, nonché delle reti irrigue collegate – 1° lotto funzionale – 1° stralcio (Lotto lavori 1: Canale)"*.

Essendo i lavori in progetto interamente da effettuarsi all'interno del canale Lanza, si è previsto di assoggettare ad occupazione temporanea le sole particelle in adiacenza del canale stesso, appartenenti alla Regione Piemonte e concesse in uso alla Coutenza, evitando dunque di occupare particelle di proprietà di privati. Inoltre è prevista l'occupazione temporanea di una particella in comune di Occimiano, sempre di proprietà della Regione Piemonte, sulla quale sarà allestito il sito di accumulo temporaneo degli esuberi delle terre da scavo provenienti dai lavori sul Canale.

Per quanto detto sopra, non sono dunque previsti oneri per queste occupazioni temporanee né tantomeno oneri per espropri.

Si allegano le planimetrie catastali delle aree adiacenti i tratti delle canale Lanza interessate dalla occupazione temporanea e i tabulati con indicati i dettagli di ciascuna delle particelle occupate.



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLI 37–40–41–42–54

TAV. N°
1

SCALA 1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA


GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02–70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02–70600014

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| DATA | FEBBRAIO 2022 | |
| COMMESSA N° | 006/2021 | REDATTO BENINCASA |
| CODICE COMMESSA | ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO MELODIA |
| NOME FILE | APPROVATO BERNABEI | |

| | | | | | | |
|----------------------|------|----------|---|---------|--------|-------|
| Mod. 8.3 E - Rev. 00 | REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
| | 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| | 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |
| | | | | | | |

A' TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLIO 36–55

TAV. N°
2
SCALA 1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA
STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO - Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA
FEBBRAIO 2022

COMMESSA N°
006/2021

CODICE COMMESSA
ESCOUTENZA(2020)

NOME FILE


REDAITTO
BENINCASA

CONTROLLATO
MELODIA

APPROVATO
BERNABEI

| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
|------|----------|---|---------|--------|-------|
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLIO 56–57

TAV. N°
3
SCALA
1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| DATA | | FEBBRAIO 2022 | | | |
| COMMESSA N° | | 006/2021 | | REDATTO BENINCASA | |
| CODICE COMMESSA | | ESCOUTENZA(2020) | | CONTROLLATO MELODIA | |
| NOME FILE | | APPROVATO BERNABEI | | | |

| | | | | | |
|------|----------|---|---------|--------|-------|
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |
| | | | | | |

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLIO 66–67–73–74–75

TAV. N°
4
SCALA 1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA


GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02–70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02–70600014

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| DATA | FEBBRAIO 2022 | |
| COMMESSA N° | 006/2021 | REDATTO BENINCASA |
| CODICE COMMESSA | ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO MELODIA |
| NOME FILE | APPROVATO BERNABEI | |

| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
|------|----------|---|---------|--------|-------|
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |


A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
PROGETTO ESECUTIVO

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---------|--------|-------|
| PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA COMUNE DI CASALE MONFERRATO FOGLIO 74–75–84–85 | | TAV. N° 5 | | | | |
| | | SCALA | 1:2000 | | | |
| PROGETTISTI: DOTT. ING. FULVIO BERNABEI DOTT. ING. ALBERTO MELODIA | | GRUPPO DI LAVORO: LORENZO BENINCASA STAGNI GIULIA ONGARO SARA PELLEGRINI GIANLUIGI SEVINI | | | | |
| DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125 server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014 | | DATA FEBBRAIO 2022 | | | | |
| | | COMMESSA N° 006/2021 | REDATTO BENINCASA | | | |
| | | CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO MELODIA | | | |
| | | NOME FILE | APPROVATO BERNABEI | | | |
| Mod. 8.3 E – Rev. 00 | REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
| | 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| | 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |
| A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA | | | | | | |



LEGENDA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLIO 90–94

TAV. N°
6
SCALA
1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| DATA | FEBBRAIO 2022 | |
| COMMESSA N° | 006/2021 | REDATTO BENINCASA |
| CODICE COMMESSA | ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO MELODIA |
| NOME FILE | APPROVATO BERNABEI | |

| | | | | | |
|------|----------|---|---------|--------|-------|
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALEASE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI OCCIMIANO
FOGLIO 4

TAV. N°
7
SCALA
1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|-----------|--|
| DATA | | FEBBRAIO 2022 | | | |
| COMMESSA N° | 006/2021 | REDATTO | | BENINCASA | |
| CODICE COMMESSA | ESCOUTENZA(2020) | CONTROLLATO | | MELODIA | |
| NOME FILE | | APPROVATO | | BERNABEI | |

| | | | | | |
|------|----------|---|---------|--------|-------|
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTR. | APPR. |
| 01 | DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022 | | | |
| 03 | LUG 2023 | AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 | | | |
| | | | | | |

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

TRATTO TIPOLOGICO 1 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|-----------------------------|-----|-------|-------------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 70 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 2797 | 2797 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 41 | 50 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 15087 | 15087 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 3 | 42 | 30 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 4244 | 4244 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 4 | 42 | 31 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 2762 | 2762 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 5 | 42 | 141 | BOSCO CEDUO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 25125 | 25125 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 6 | 42 | 149 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1566 | 1566 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 51,581 | | | | € - |

TRATTO TIPOLOGICO 2 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|-----------------------------|-----|-------|----------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 28 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 8829 | 8829 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 54 | 2 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 2233 | 2233 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 11,062 | | | | € - |

TRATTO TIPOLOGICO 3 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|-----------------------------|-----|-------|----------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 56 | 42 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 6597 | 6597 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 56 | 876 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 6250 | 6250 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 3 | 57 | 11 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 511 | 511 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 4 | 57 | 45 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 199 | 199 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 13,557 | | | | € - |

TRATTO TIPOLOGICO 4 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 66 | 1 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 8646 | 8646 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 66 | 3 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 4036 | 4036 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 3 | 66 | 63 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1935 | 1935 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 4 | 66 | 65 | PASCOLO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1626 | 1626 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 5 | 75 | 1 | INCOLTO PRODUTTIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1620 | 1620 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 6 | 75 | 5 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 5843 | 5843 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 7 | 75 | 2 | INCOLTO PRODUTTIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 716 | 716 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 8 | 75 | 3 | INCOLTO PRODUTTIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 968 | 968 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 25,390 | | | | € - |

TRATTO TIPOLOGICO 5 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|-----------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 84 | 1 | INCOLTO PRODUTTIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1196 | 1196 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 84 | 4 | INCOLTO PRODUTTIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 5193 | 5193 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 6,389 | | | | € - |

TRATTO TIPOLOGICO 6 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata / area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | VALORE DI MERCATO (€/mq) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER OGNI ANNO - €/mq | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) | TOTALE INDENNITA' (€) |
|-----------------------------|-----|-------|------------|-----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 90 | 1 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 6989 | 6989 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 2 | 90 | 2 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 6722 | 6722 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 3 | 94 | 11 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1333 | 1333 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 4 | 94 | 13 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 1992 | 1992 | - € | - € | 0.75 | € - |
| 5 | 94 | 15 | SEMINATIVO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) | 2455 | 2455 | - € | - € | 0.75 | € - |
| | | | | | | | 19,491 | | | | € - |

ZONA DI ACCUMULO SCAVI E AREA DI CANTIERE - COMUNE DI OCCIMIANO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

| n. progr. | FG. | P.LLA | QUALITA' | Area occupata/ area totale | INTESTATARIO | SUPERFICIE TOTALE (mq) | SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq) | DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI) |
|---------------------|-----|-------|----------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| COMUNE DI OCCIMIANO | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 113 | BOSCO CEDUO | 100.0% | REGIONE PIEMONTE con sede in TORINO (TO) | 7140 | 7140 | 4.00 |
| 2 | 4 | 114 | BOSCO CEDUO | 100.0% | ENTE URBANO | 380 | 380 | 0.75 |