CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO - AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI
FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO
DOTT. ING. SARA PELLEGRINI
ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI
DATA
FEBBRAIO 2022
DIZEIA INGEGNERIA e |
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021
CODICE COMMESSA | CONTROLLATO
Via BGSSim, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(ZOZO)
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014 NOME FILE APPROVATO
% REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
‘? 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
5 02 GIU 2023 | MODIFICHE INTERVENTI "D” A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO
§ 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISE

RVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIzZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



Il presente elaborato rappresenta il “Piano di occupazione temporanea” allegato al progetto
esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione della traversa Lanza e del canale Lanza, nonché delle reti
irrigue collegate — 1° lotto funzionale — 1° stralcio (Lotto lavori 1: Canale)”.

Essendo i lavori in progetto interamente da effettuarsi all'interno del canale Lanza, si & previsto di
assoggettare ad occupazione temporanea le sole particelle in adiacenza del canale stesso,
appartenenti alla Regione Piemonte e concesse in uso alla Coutenza, evitando dunque di occupare
particelle di proprieta di privati. Inoltre € prevista I'occupazione temporanea di una particella in
comune di Occimiano, sempre di proprieta della Regione Piemonte, sulla quale sara allestito il sito
di accumulo temporaneo degli esuberi delle terre da scavo provenienti dai lavori sul Canale.

Per quanto detto sopra, non sono dunque previsti oneri per queste occupazioni temporanee né
tantomeno oneri per espropri.

Si allegano le planimetrie catastali delle aree adiacenti i tratti delle canale Lanza interessate dalla
occupazione temporanea e i tabulati con indicati i dettagli di ciascuna delle particelle occupate.
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TEMPORANEA

28

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N’
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 1
FOGLI 37-40-41—-42-54 000

PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI

FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA FEBBRAIO 2022

DIZEIA INGEGNERIA e |
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via BOSani, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(ZOZO) MELODIA
server@dizetaingegneria.it Fax 02—70600014 NOME FILE APPROVATO
BERNABEI
% REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
"fo 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
5 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
=

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA
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LEGENDA

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO - AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E

DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 2
FOGLIO 36-55 SCALA 1: 2000
oot NG LORENZO BENINCASA STAGNI
FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO
DOTT. ING. SARA PELLEGRINI
ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA - FEBBRAIO 2022

DIZETA INGEGNERIA e
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via BOSSfﬂi, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(ZOZO) MELODIA
server@dizetaingegneria.it Fax 02—70600014 NOME FILE APPROVATO
BERNABEI
REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022

03

LUG 2023

AGGIORNAMENTO PREZZI 2023

Mod. 8.3 E - Rev. 00

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




FOGLIO &7

TRATTO TIPOLOGICO "3”

LEGENDA

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA

FOGLIO 56

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N’
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 3
FOGLIO 56_57 SCALA 1: 2000

PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI

FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA FEBBRAIO 2022

DIZEIA INGEGNERIA |
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via BOSSIH/ 19 — 20133 MILANO Tel. 02-70600125 ESCOUTENZA(ZOZO) MELODIA
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014 NOME FILE APPROVATO
BERNABEI
% REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
ﬁ‘o 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
E 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
=

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA
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TRATTO TIPOLOGICO "4
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FOGLIO /3

FOGLIO 74

FOGLIO 75

LEGENDA

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N’
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 4
FOGLIO 66—67—-73—74—75 000

PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI

FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA FEBBRAIO 2022

DIZEIA INGEGNERIA e |
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via BOSani, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(ZOZO) MELODIA
server@dizetaingegneria.it Fax 02—70600014 NOME FILE APPROVATO
BERNABEI
% REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
"fo 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
5 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
=

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA
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TEMPORANEA

N

FOGLIO /74

FOGLIO 85

NORD

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N’
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 3
FOGLIO 74—-75—-84—-85 000

PROGETTISTI; GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI

FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA - FEBBRAIO 2022

DIZETD INGEGNERIA s [ 2
STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA

CODICE COMMESSA CONTROLLATO

Via Bassm/ 19 — 20133 MILANO Tel. 02—-70600125 ESCOUTENZA(ZOZO) MELODIA
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014 NOME FILE APPROVATO
BERNABEI
% REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.
";‘o 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
5 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
=

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/0 CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
FOGLIO 90 DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE

NORD CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
2 DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

_ 1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
TRATTO TIPOLOGICO "6”] (LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

FOGLIO 94 & PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 6
FOGLIO 90-94 SCALA 1: 2000
PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:
19 ?8?\/; <IJNGBERNABE/ LORENZO BENINCASA STAGNI
DOTT. ING. gtl\JRLi\A P%Il\_ll(_;?glgNl
1 ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA - FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° REDATTO
’ STUDIO ASSOCIATO 006,/2021 BENINCASA
CODICE COMMESSA CONTROLLATO
LEGENDA _ 44 Via Bassini, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(2020) VELODIA
\XR server@dizetaingegneria.it Fax 02—70600014 NOME FILE APPROVATO
OCCUPAZIONE T — 4o BERNABE]
TEMPORANEA - S| REV.| DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO | CONTR. APPR.
. °f° 01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022
§ 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
3

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

FOGLIO 4 PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. N*
COMUNE DI OCCIMIANO /
FOGUO 4 SCALA 1: 2000

PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI

FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI

PATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N* REDATTO
STUDIO ASSOCIATO 006 /2021 BENINCASA
CODICE COMMESSA CONTROLLATO
\ LEGENDA Viag Bassini, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(2020) VELODIA
\ server@dizetaingegneria.it Fax 02—70600014 NOME FILE APPROVATO
OCCUPAZIONE BERNABEI
TEMPORANEA REV.| DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO | CONTR. APPR.
01 DIC 2022 | RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022

Mod. 8.3 E — Rev. 00

| 03 LUG 2023 AGGIORNAMENTO PREZZI 2023
A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/0 CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




TRATTO TIPOLOGICO 1 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE DA

n- FG.| P.LLA] QUALITA' oc;:::ta/ INTESTATARIO su::::ll.::m OECUBARE VALORE DI MERCATO (€/mq) OCCUPE?(;’:'E‘FILAM:(:RANEA OCCDL'JJP:AZ-II-SNE LOTALEINDENNEA
progr. area totale (mq) TEMPOR(An:in)AMENTE PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI) ©
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

1 40| 70 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 2797 2797 - € - € 0.75 € -

2 41 50 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI [ANZA (USO) 15087 15087 - € - € 0.75 € -

3 421 30 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 4244 4244 - € - € 0.75 € -

4 42| 31 | SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 2762 2762 - € - € 0.75 € -

5 42| 141 ggggg 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 25125 25125 - € - € 0.75 € -

6 42| 149 | SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI [ANZA (USO) 1566 1566 - € - € 0.75 € -
51,581 € -

006/2021 Es - DL Coutenza (2020) - Piano particellare di occupazione temporanea
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TRATTO TIPOLOGICO 2 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Area superricie|  SUPEREICE DA INDENNITA' DI DURATA TOTALE INDENNITA'
n- r FG.| P.LLA] QUALITA' occupata/ INTESTATARIO TOTALE TEMPORANEAMENTE VALORE DI MERCATO (€/mq) | OCCUPAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE ©
progr. area totale (mq) (ma) PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
1 37 28 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 8829 8829 - € - € 0.75 € -
2 54 2 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 2233 2233 - € - € 0.75 € -
11,062 € -

006/2021 Es - DL Coutenza (2020) - Piano particellare di occupazione temporanea
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TRATTO TIPOLOGICO 3 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE DA

Area SUPERFICIE INDENNITA' DI DURATA ,
n- " FG.| P.LLA|] QUALITA' | occupata/ INTESTATARIO TOTALE TEMI::)CI::::EI:\R;ENTE VALORE DI MERCATO (€/mq) | OCCUPAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE [OTALE I(';[))ENNITA
progr. area totale (mq) (ma) PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
1 56| 42 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 6597 6597 - € - € 0.75 € -
2 56| 876 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 6250 6250 - € - € 0.75 € -
3 57| 11 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA!) - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 511 511 - € - € 0.75 € -
4 57| 45 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 199 199 - € - € 0.75 € -
13,557 € -

006/2021 Es - DL Coutenza (2020) - Piano particellare di occupazione temporanea
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TRATTO TIPOLOGICO 4 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE DA

Area SUPERFICIE INDENNITA' DI DURATA .
n- r FG.| P.LLA] QUALITA' occupata/ INTESTATARIO TOTALE TEMI::)CI::::E‘:\ﬁENTE VALORE DI MERCATO (€/mq) | OCCUPAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE IOTALE I(:.[))ENNITA
progr. area totale (mq) (ma) PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
1 66 1 SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 8646 8646 - € - € 0.75 € -
2 66 3 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 4036 4036 - € - € 0.75 € -
3 66 63 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1935 1935 - € - € 0.75 € -
4 66 65 PASCOLO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1626 1626 - € - € 0.75 € -
INCOLTO )
5 75 1 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1620 1620 - € - € 0.75 € -
PRODUTTIVO
6 75 5 SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 5843 5843 - € - € 0.75 € -
7 75 2 INCOLTO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 716 716 - € - € 0.75 € -
PRODUTTIVO e :
8 75 3 INCOLTO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 968 968 - € - € 0.75 € -
PRODUTTIVO s )
25,390 € -

006/2021 Es - DL Coutenza (2020) - Piano particellare di occupazione temporanea

pag. 1/1




TRATTO TIPOLOGICO 5 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE DA

Area SUPERFICIE INDENNITA' DI DURATA ,
n- " FG.| P.LLA|] QUALITA' | occupata/ INTESTATARIO TOTALE TEMI::)CI::::EI:\R;ENTE VALORE DI MERCATO (€/mq) | OCCUPAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE IOTALE I(';[))ENNITA
progr. area totale (mq) (ma) PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
INCOLTO ,
1 84 1 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1196 1196 - € - € 0.75 € -
PRODUTTIVO
INCOLTO ,
2 84 4 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 5193 5193 - € - € 0.75 € -
PRODUTTIVO
6,389 € -

006/2021 Es - DL Coutenza (2020) - Piano particellare di occupazione temporanea
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TRATTO TIPOLOGICO 6 - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SUPERFICIE DA

n- FG.| P.LLA] QUALITA' occ‘::::ta/ INTESTATARIO su::::ll.:m OECUBARE VALORE DI MERCATO (€/mq) OCCUP::\';?;’:IE‘!:ILAM:(:RANEA OCCDL'JJP:AZ-II-SNE LOTALEINDENNEA
progr. area totale (mq) TEMPOR(An:in)AMENTE PER OGNI ANNO - €/mq TEMPORANEA (ANNI) ©
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

1 90 1 SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 6989 6989 - € - € 0.75 € -

2 90 2 SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI [ANZA (USO) 6722 6722 - € - € 0.75 € -

3 94 11 | SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1333 1333 - € - € 0.75 € -

4 94 13 | SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 1992 1992 - € - € 0.75 € -

5 94 15 | SEMINATIVO 100.0% REGIONE PIEMONTE (PROPRIETA') - COUTENZA CANALI LANZA (USO) 2455 2455 - € - € 0.75 -
19,491 € -
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ZONA DI ACCUMULO SCAVI E AREA DI CANTIERE - COMUNE DI OCCIMIANO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

. Area SUPERFICIE SUSEESLC::EDA DURATA
progr. FG.] P.LLA|] QUALITA occupata/ INTESTATARIO TOTALE TEMPORANEAMENTE OCCUPAZIONE
area totale (mq) i TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI OCCIMIANO
1 4 113 ggggg 100.0% REGIONE PIEMONTE con sede in TORINO (TO) 7140 7140 4.00
BOSCO .
. ENTE URBAN .
2 4| 114 Eplio 100.0% U 0 380 380 0.75
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