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CONTRATTO DI APPALTO 

RELATIVO A “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E 

DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE – 1° 

LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 1: CANALE)” 

CIG 9920166BF2, CUP C31D18000130001 

In data ……….. con la seguente scrittura privata tra le seguenti parti: 

1) ………....…, nato a ….......…….. il ..……….., Codice Fiscale 

……………...........domiciliato per la carica in CASALE MONFERRATO (AL), 

VIA GUALA, 9, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse della  COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA 

E ROGGIA FUGA, codice fiscale …………., partita IVA 01105230062, che 

rappresenta nella sua qualità di ……………………….. di seguito nel presente 

atto denominata semplicemente “COUTENZA”; 

2) …………......, nato a ……..........….., Codice Fiscale ....…………………. in 

qualità di …….....…….dell’Impresa ….....……… con sede legale in 

…....……….., partita IVA ……..……..  di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “APPALTATORE”; 

premesso 

che con delibera del ……………, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori denominati “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E 

DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE – 1° 

LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 1: CANALE)” per un 

importo dei lavori da appaltare di € 6.000.000,00, così suddivisi: 

- € 5.931.000,00 per gli interventi sul canal Lanza, oggetto dell’offerta; 
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- € 69.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta. 

che con Delibera del ……., per la scelta del contraente, è stato stabilito di 

procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura …………. ai sensi 

dell’art…… della Legge …………., con contratto a corpo e con l’applicazione 

del criterio …………… ai sensi dell’art. …. della Legge ………  in data 

…………… ; 

che in seguito all’espletamento della procedura sopra indicata i lavori in 

argomento sono stati aggiudicati definitivamente, con delibera prot. n. …. del 

………… all’Impresa ………………. per l’importo complessivo di € 

……..………. I.V.A. esclusa, di cui € 69.000,00 per oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, dando atto contestualmente che l’efficacia di tale 

aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto fossero 

subordinati, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di 

seguito Codice), all’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti; 

che in data ……… prot. n. …. è stata inviata la comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva e quindi è trascorso il termine 

dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Codice; 

che, con Delibera del ……….., ritenendosi conclusa con esito positivo la 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80, del Codice, il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia; 

oppure 

che ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione 

all’APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del 

presente rapporto contrattuale come da certificazione …………..; 
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Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite, si conviene e 

stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

La COUTENZA concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA 

TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI IRRIGUE 

COLLEGATE – 1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 1: 

CANALE), quali risultano previsti dal progetto esecutivo approvato con Delibera 

del ………., in premessa descritta. 

L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto ed assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e 

completo svolgimento dei lavori. 

ARTICOLO 2. DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

L’appalto è concesso dalla COUTENZA e accettato dall’APPALTATORE sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti 

che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si 

richiamano a formarne parte integrante: 

R1 Relazione generale      

R2 Relazione sulle indagini geognostiche - Relazione geologica  

R3 Relazione idrologica e idraulica      

R4 Relazione sulle verifiche geotecniche e strutturali    

R5 Relazione paesaggistica      

R6 Studio di fattibilità ambientale      
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R7 Studio sulla valutazione di incidenza      

R8 Piano di occupazione temporanea      

R9 Relazione sulla gestione delle materie    

R10 Elenco dei prezzi unitari      

R11 Analisi dei nuovi prezzi      

R12 Computo metrico estimativo      

R13 Quadro economico      

R14 Capitolato speciale d'appalto (parte generale)    

R15 Capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)    

R16 Piano di sicurezza e coordinamento      

R17 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera      

R18 Piano di manutenzione dell'opera      

R19 Cronoprogramma      

R20 Schema di contratto   

Tav. 1 Planimetria di inquadramento interventi – scala 1:25.000 

Tav. CL-1G Planimetria generale dell'intervento - scala 1:10.000 

Tav. CL-1.1 Tratto tipologico 1 (da prg 297.22 a prg 1157.55): Planimetria e 

profilo longitudinale di progetto  

Tav. CL-1.2 Tratto tipologico 1 (da prg 297.22 a prg 1157.55): Sezioni 

trasversali stato di fatto   

Tav. CL-1.3 Tratto tipologico 1 (da prg 297.22 a prg 1157.55): Sezioni 

trasversali di progetto   

Tav. CL-2.1 Tratto tipologico 2 (da prg 1627.69 a prg 2958.22): Planimetria 

e profilo longitudinale di progetto  
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Tav. CL-2.2.1 Tratto tipologico 2 (da prg 1627.69 a prg 2958.22): Sezioni 

trasversali stato di fatto (1 di 2)  

Tav. CL-2.2.2 Tratto tipologico 2 (da prg 1627.69 a prg 2958.22): Sezioni 

trasversali stato di fatto (2 di 2)   

Tav. CL-2.3.1 Tratto tipologico 2 (da prg 1627.69 a prg 2958.22): Sezioni 

trasversali di progetto (1 di 2)   

Tav. CL-2.3.2 Tratto tipologico 2 (da prg 1627.69 a prg 2958.22): Sezioni 

trasversali di progetto (2 di 2)   

Tav. CL-3.1 Tratto tipologico 3 (da prg 3735.30 a prg 4261.17): Planimetria 

e profilo longitudinale di progetto 

Tav. CL-3.2 Tratto tipologico 3 (da prg 3735.30 a prg 4261.17): Sezioni 

trasversali stato di fatto   

Tav. CL-3.3 Tratto tipologico 3 (da prg 3735.30 a prg 4261.17): Sezioni 

trasversali di progetto   

Tav. CL-4.1 Tratto tipologico 4 (da prg 4579.33 a prg 6041.05): Planimetria 

e profilo longitudinale di progetto  

Tav. CL-4.2.1 Tratto tipologico 4 (da prg 4579.33 a prg 6041.05): Sezioni 

trasversali stato di fatto (1 di 2)   

Tav. CL-4.2.2 Tratto tipologico 4 (da prg 4579.33 a prg 6041.05): Sezioni 

trasversali stato di fatto (2 di 2)   

Tav. CL-4.3.1 Tratto tipologico 4 (da prg 4579.33 a prg 6041.05): Sezioni 

trasversali di progetto (1 di 2)   

Tav. CL-4.3.2 Tratto tipologico 4 (da prg 4579.33 a prg 6041.05): Sezioni 

trasversali di progetto (2 di 2)   
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Tav. CL-5.1 Tratto tipologico 5 (da prg 6041.05 a prg 6905.01): Planimetria 

e profilo longitudinale di progetto 

Tav. CL-5.2.1 Tratto tipologico 5 (da prg 6041.05 a prg 6905.01): Sezioni 

trasversali stato di fatto (1 di 2)   

Tav. CL-5.2.2 Tratto tipologico 5 (da prg 6041.05 a prg 6905.01): Sezioni 

trasversali stato di fatto (2 di 2)   

Tav. CL-5.3.1 Tratto tipologico 5 (da prg 6041.05 a prg 6905.01): Sezioni 

trasversali di progetto (1 di 2)   

Tav. CL-5.3.2 Tratto tipologico 5 (da prg 6041.05 a prg 6905.01): Sezioni 

trasversali di progetto (1 di 2)   

Tav. CL-6.1 Tratto tipologico 6 (da prg 8285.84 a prg 9600.71): Planimetria 

e profilo longitudinale di progetto – scala indicata 

Tav. CL-6.2.1 Tratto tipologico 6 (da prg 8285.84 a prg 9600.71): Sezioni 

trasversali stato di fatto (1 di 2)   

Tav. CL-6.2.2 Tratto tipologico 6 (da prg 8285.84 a prg9600.71): Sezioni 

trasversali stato di fatto (2 di 2)   

Tav. CL-6.3.1 Tratto tipologico 6 (da prg 8285.84 a prg 9600.71): Sezioni 

trasversali di progetto (1 di 2)   

Tav. CL-6.3.2 Tratto tipologico 6 (da prg 8285.84 a prg 9600.71): Sezioni 

trasversali di progetto (2 di 2)   

Tav. CL-12.1 Sezioni tipologiche di progetto 

Tav. CL-12.2 Sezioni tipologiche di progetto: opere strutturali  

Tav. CL-13.1 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 1  

Tav. CL-13.2 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 2 

Tav. CL-13.3 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 3  
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Tav. CL-13.4 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 4  

Tav. CL-13.5 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 5 

Tav. CL-13.6 Sezioni tipo fasi realizzative: tratto tipologico 6  

Offerta economica. 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale 

accettazione, rimangono depositati agli atti della COUTENZA e sono parte 

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati. 

3. L’APPALTATORE garantisce di aver esaminato la documentazione tecnico-

amministrativa di cui si compone il progetto, di avere tutte le capacità tecnico-

organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel 

rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura 

tecnica riguardante il settore. 

4. L’APPALTATORE garantisce che tutte le opere descritte negli elaborati 

progettuali saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, conformemente 

alle previsioni progettuali, con l’impiego di materiali con caratteristiche 

prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto. 
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ART. 3. AMMONTARE DELL’APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dal COUTENZA all’APPALTATORE per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

ammonta a € ……………, oltre I.V.A. nella misura di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo in base a quanto previsto dal 

capitolato speciale d’appalto. 

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente negli artt. 17, 18, 19 e 20 

del capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 4. DURATA – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI 

LAVORI – PENALI – TERMINI PER IL COLLAUDO 

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di apposizione dell’ultima 

firma digitale sul contratto. 

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del 

contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in un periodo 

complessivo di 437 giorni naturali e consecutivi, all’interno dei quali sono 

previsti giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione 

irrigua del canale adduttore, computati dalla data indicata nel relativo verbale 

di consegna.  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per 

le scadenze fissate nel capitolato speciale d’appalto viene applicata una 

penale pari all’1‰ uno per mille) dell’importo contrattuale compresi gli oneri 

per la sicurezza. 



 

Pagina 9 di 18 

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla 

stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del 

dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni 

o ulteriori spese connesse. 

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione 

e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma 

dei lavori. 

La penale di cui al comma 6 è disapplicata qualora l’APPALTATORE, in 

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine per l’ultimazione di 

cui al comma 3. 

Trattandosi di collaudo in corso d’opera, il certificato di collaudo finale dovrà 

essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di attestare 

l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. 

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che 

ha carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla COUTENZA; il silenzio della 

COUTENZA protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’APPALTATORE 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 
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denunciati dalla COUTENZA prima che il certificato di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L’APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

COUTENZA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI 

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

L’APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali 

ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria di solidarietà paritetica e di sicurezza, previste per i dipendenti e per il 

personale delle eventuali imprese subappaltatrici dalla vigente normativa. 

L’APPALTATORE si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la 

COUTENZA, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, 

da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa 

quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per 

l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi 

allegati da parte dell’APPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la 

corretta esecuzione dell’appalto.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

COUTENZA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
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dell’APPALTATORE per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

ARTICOLO 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, del Codice. 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara l’APPALTATORE ha 

dichiarato di voler subappaltare le opere rientranti nelle categorie OG8 nei limiti 

di legge. 

oppure 

di non voler subappaltare le opere. 

La COUTENZA dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le 

condizioni, secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.  

L’APPALTATORE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della COUTENZA per la prestazione oggetto di subappalto. La COUTENZA è 

sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 

avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto. 

ARTICOLO 7. REVISIONE PREZZI 

Per i lavori pubblici affidati dalla COUTENZA non si procede alla revisione dei 

prezzi e non si applica il comma 1, dell’articolo 1664, del Codice Civile. 

ARTICOLO 8. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l’APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. ………. rilasciata in data 

……….. dalla ……………  per l’importo di € ………… (euro …………) pari al 

………..% dell’importo del presente contratto. 
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La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta che la COUTENZA abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

L’APPALTATORE è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti 

di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose 

dell’APPALTATORE, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione 

qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza 

diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la 

COUTENZA da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da 

terzi. 

A tale riguardo l’APPALTATORE, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, 

ha stipulato apposita polizza C.A.R. (Contractor All Risk) n. …………… rilasciata 

in data ………. dalla ………….. con un massimale pari a € ……….. (euro 

……………….) per la copertura dei danni subiti dalla COUTENZA, a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori tutti i rischi da 

qualsiasi causa determinati per assicurare la COUTENZA contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

L’APPALTATORE sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti i predetti 

massimali. 

ARTICOLO 9. DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

Agli effetti del presente contratto l’APPALTATORE elegge domicilio presso la 

sede legale dell’Impresa in ………. Via …………., obbligandosi di informare la 
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COUTENZA di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin 

d’ora eletto presso la sede della COUTENZA. 

ARTICOLO 10. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’APPALTATORE è tenuto a comunicare tempestivamente alla COUTENZA 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura 

dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle 

imprese affidatarie del subappalto. 

L’APPALTATORE si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei 

requisiti ai sensi dell’art. 80, del Codice. 

ARTICOLO 11. NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere 

pubbliche e in particolare le norme contenute nel Codice, nel Regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207/2010, oltre alle disposizioni di cui alla Legge n. 

108/2021 e alla Legge n. 120/2020 con specifico richiamo all’art. 63, comma 

4 relativamente all’impignorabilità delle somme destinate alle infrastrutture 

pubbliche.  

Le suddette norme, per quanto non allegate al presente atto, ne formano parte 

integrante a tutti gli effetti di legge. 

ARTICOLO 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi al presente contratto e indica 

di seguito i seguenti conti correnti dedicati:  

……………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………. ed autorizza ad operare sui 

suddetti conti conti correnti dedicati ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 il Sig. …………………………………….  

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in 

oggetto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopra citati e 

devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle 

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti 

conti correnti dedicati. 

I conti correnti sopra elencati devono essere indicati sulla fattura; le fatture 

devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere 

riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente 

contratto e la COUTENZA può verificare in ogni momento tale inadempimento. 

L’APPALTATORE, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, ne deve dare immediata 

comunicazione alla COUTENZA. 
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Nel caso l’APPALTATORE dia corso ad atti di tipo di quelli sopra indicati, 

senza darne preventiva comunicazione alla COUTENZA, il presente contratto 

s’intenderà risolto. 

ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice, nonché 

gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con 

la semplice comunicazione da parte della COUTENZA all’APPALTATORE di 

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’APPALTATORE 

non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 

136/2010. 

3. La COUTENZA ha facoltà, inoltre, di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

frode nell’esecuzione dei lavori; 

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione; 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

sospensione dei lavori da parte dell’APPALTATORE senza giustificato motivo; 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
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subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m. 

4. L’APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 14. RECESSO DAL CONTRATTO 

La COUTENZA può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109, del 

Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo 

raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire 

all’APPALTATORE almeno venti giorni prima del recesso. 

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 

L’APPALTATORE ha depositato presso la COUTENZA un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. 

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al 

precedente comma 1, formano parte integrante del presente contratto 

d’appalto anche se non materialmente allegati. 

L’APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti 
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alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATORE, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

ARTICOLO 16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste dagli articoli 205 e 208, del Codice, tutte le controversie tra la 

COUTENZA e l’APPALTATORE derivanti dall’esecuzione del contratto 

saranno deferite al Foro di Alessandria. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del Codice. 

ARTICOLO 17. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

ecc.) sono a totale carico dell’APPALTATORE. 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto per cui richiedono la registrazione – solo 

in caso d’uso – in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.  

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

COUTENZA. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), la COUTENZA procederà al trattamento dei 

dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato decreto 

e per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. 
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Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di 

esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa. 

Il presente atto consta di n. ………. fogli di carta bollata e viene sottoscritto 

mediante firma digitale. 

LA COUTENZA     L’APPALTATORE 

………………….     ………………………… 
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