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Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate — Progetto esecutivo 1° lotto funzionale - 1° stralcio (Lotto lavori 1: canale)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, d .
NONCHE DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE ff’l" ro e;f""ml' €
1°LOTTO - 1° STRALCIO otto - 1° stralcio
(LOTTO LAVORI 1: CANALE) lotto lavori canale
A Importo dei lavori
Interventi sul canale Lanza 3 5'931'000.00
Adeguamento reti irrigue Consorzi di Primo Grado € -
A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 5'931'000.00
A.2  Oneridella sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 69'000.00
Totale importo lavori A.1 + A.2 € 6'000'000.00
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.3  Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione interferenze € -
B.4  Imprevisti e arrotondamenti € 508.80
B.5  Oneri per occupazioni temporanee € -
B.9  Spese per commissioni aggiudicatrici € 14'200.00
B.10  Spese per pubblicita € 9'450.00
B.11.1 Spese per collaudo tecnhico amministrativo (contributi inclusi) € 22'230.00
B.11.3 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in CSA € 5'000.00
B.12.1 Spese tecniche (progettazione fattibilita tecnico economica, definitiva e esecutiva) - € 223'080.00
contributi inclusi
B.12.2 Spese tecniche (indagini geologiche, geotecniche e relativa relazione) - contributi € 12'740.00
B.12.3 Spese tecniche (integrazione indagini topografiche) - contributi inclusi € 8'000.00
B.12.4 Spese tecniche (Direzione Lavori + CSE) - contributi inclusi € 144'560.00
B.12.5 Spesg tec.n.lche (Yerlflca della progettazione def/esec e supporto validazione e CDS) - € 40'200.00
contributi inclusi
B.12.5 Spese tecniche (assistenza e supporto amministrativo alla progettazione promozione € 92'500.00
e gestione delle procedure di gara ) - contributi inclusi
B.14  Spese tecniche amministrative € 10'000.00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B14) € 512'468.80
C LV.A
C.1 LV.A.sulavori22% (suA.1) € 1'304'820.00
C.2  LV.A.suForniture 10% (su B.3) € -
C.4  LV.A. oneridella sicurezza 22% (su A.2) € 15'180.00
C5 I.V.A. Somme a disposizione (B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14) 22% € 112'631.20
Totale IVA C) € 1'432'631.20
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 7'945'100.00
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