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SPONDE IN MURO DI
CLS DA MANTENERE
SV=11 m

CANALE PREFABBRICATO — TIPOLOGIA "S1”

=535 m — i=0.5%

SPONDA DESTRA E SINISTRA IN
MURO DI CLS DA MANTENERE
SV=9.5 m ‘

SPONDA DESTRA IN MURO
DI CLS DA DEMOLIRE
He1.3 m SV=9.0 m
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STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA 1:2000

INTERVENTO IN PROGETTO
TRATTO DA MANTENERE

TRATTO GETTATO IN OPERA
CANALI RIVESTITI ESISTENTI

SPONDE IN MURO §

IN CLS DA MANTENERE
Ha1.3 m
SV=11 m
PREVEDERE RACCORDO

GETTATO IN OPERA

A MANUFATTO DI' SOSTEGNO DERIVAZIONE
N.B. LA POSIZIONE DEFINITIVA DELLE DERIVAZIONI

D><>< SARA CONCORDATA IN FASE DI ESECUZIONE CON |

PROPRIETARI DEI' TERRENI AGRICOLI

BOCCA DI DERIVAZIONE
N.B. LA POSIZIONE DEFINITIVA DELLE DERIVAZIONI

~ ) SARA CONCORDATA IN FASE DI ESECUZIONE CON |

PROPRIETARI DEI' TERRENI AGRICOLI
‘ MANUFATTO DI' SOVRAPPASSO IN PROGETTO

INTERVENTO 13:

Sv. TOT. INTERVENTO = 565 m
Sv. CANALE PREFABBRICATO
TIPOLOGIA "S1” — L = 555 m
Sv. CANALE GETTATO IN OPERA
L=0m

Sv. CANALE DA MANTENERE
L=0m

‘p"

NDE IN MURO IN CLS DA MANTENERE

H~1.3 m, SV=9.5 m

PREVEDERE RACCORDO GETTATO IN OPERA

MANUFATTO DA DEMOLIRE:
SPONDA DESTRA IN MURO IN CLS

SVpy=9.5 m, H~1.36 m, SP.=20 cm

-

COORDINATE VERTICI

UTM32N WGS84 (EPSG: 32632)

EST NORD
461028.46 4995773.86
V2 461488.12 4995484.69

LEGENDA PROFILO

—— SPONDE DI PROGETTO

— — — — SPONDA DESTRA STATO DI FATTO

—— - —— SPONDA SINISTRA STATO DI FATTO

—— FONDO DI PROGETTO

fffffff FONDO STATO DI FATTO (DTM 1X1)

—————— FONDQ STATO DI FATTO (RILIEVO A TERRA CON GPS)

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1°* STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2 - RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI SULLE RETI IRRIGUE COLLEGATE TAV. N

CONSORZIO SCARAMP! CASCINONE — INTERVENTO 13; RI—=13.2.1
PLANIMETRIA E PROFILO RTTYI
PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:
DOTT. ING. ALBERTO MELODIA
FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO

DOTT. ING. SARA PELLEGRINI
LORENZO BENINCASA STAGNI GIANLUIGI SEVINI
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