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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/56
18.A05.A15.
005

2/57
01.A01.A30.
005

LAVORI A CORPO

ADEGUAMENTO RETI IRRIGUE CONSORZI DI PRIMO
GRADO (SpCat 1)
C.zio Borgo san Martino - Intervento C2 (Cat 1)
OPERE CIVILI (SbCat 1)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C2.1 - C2.2- C2.3)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez C2-1 (prg 0.00 m) - sez C2-2 (prg 200.00 m) *(larg.=(4,77+5,69)/2)
sez C2-2 (prg 200.00 m) - sez C2-3 (prg 400.00 m) *(lung.=400-200)*
(larg.=(5,69+5,8)/2)

sez C2-3 (prg 400.00 m) - sez C2-4 (prg 461.00 m) *(lung.=461-400)*
(larg.=(5,8+4,92)/2)

sez C2-4 (prg 461.00 m) -sez C2-5 (prg 600.00 m) *(lung.=600-461)*
(larg.=(4,92+4.9)/2)

sez C2-5 (prg 600.00 m) - sez C2-6 (prg 800.00 m) *(lung.=800-600)*
(larg.=(4,9+6,52)/2)

sez C2-6 (prg 800.00 m) - sez C2-7 (prg 884.00 m) *(lung.=884-800)*
(larg.=(6,52+3,34)/2)

sez C2-7 (prg 884.00 m) - sez C2-8 (prg 1000.00 m) *(lung.=1000-
884)*(larg.=(3,34+3,59)/2)

sez C2-8 (prg 1000.00 m) - sez C2-9 (prg 1046.00 m) *(lung.=1046-
1000)*(larg.=(3,59+2,36)/2)

sez C2-9 (prg 1046.00 m) - sez C2-10 (prg 1200.00 m) *(lung.=1200-
1046)*(larg.=(2,36+3,83)/2)

sez C2-10 (prg 1200.00 m) - sez C2-11 (prg 1316.00 m) *(lung.=1316-
1200)*(larg.=(3,83+2,98)/2)

sez C2-11 (prg 1316.00 m) - sez C2-12 (prg 1400.00 m) *(lung.=1400-
1316)*(larg.=(2,98+5,49)/2)

sez C2-12 (prg 1400.00 m) - sez C2-13 (prg 1477.00 m) *(lung.=1477-
1400)*(larg.=(5,49+5)/2)

sez C2-13 (prg 1477.00 m) - sez C2-14 (prg 1491.00 m) *(lung.=1491-
1477)*(larg.=(5+3,1)/2)

sez C2-14 (prg 1491.00 m) - sez C2-15 (prg 1600.00 m) *(lung.=1600-
1491)*(larg.=(3,1+3,54)/2)

sez C2-15 (prg 1600.00 m) - sez C2-16 (prg 1715.00 m) *(lung.=1715-
1600)*(larg.=(3,54+2,24)/2)

sez C2-16 (prg 1715.00 m) - sez C2-17 (prg 1760.00 m) *(lung.=1760-
1715)*(larg.=(2,24+3,55)/2)

sez C2-17 (prg 1760.00 m) - sez C2-18 (prg 1790.00 m) *(lung.=1790-
1760)*(larg.=(3,55+2,46)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C2.1 - C2.2- C2.3)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

inizio (prg. 0.00 m) - sez C2-1 (prg 10.00 m) *(lung.=10-0)*
(larg.=(0,98+0,98)/2)

sez C2-1 (prg 10.00 m) - sez C2-2 (prg 200.00 m) *(lung.=200,00-10)*
(larg.=(0,98+1,42)/2)

sez C2-2 (prg 200.00 m) - monte ferrovia (prg. 215.00 m) *(lung.=215-
200)*(larg.=(1,42+1,42)/2)

200,00
200,00
61,00
139,00
200,00
84,00
116,00
46,00
154,00
116,00
84,00
77,00
14,00
109,00
115,00
45,00

30,00

10,00
190,00

15,00

5,230
5,745
5,360
4,910
5,710
4,930
3,465
2,975
3,095
3,405
4,235
5,245
4,050
3,320
2,890
2,895

3,005

0,980
1,200

1,420

1'046,00
17149,00
326,96

682,49

—_

142,00
414,12
401,94
136,85
476,63
394,98
355,74
403,87

56,70
361,88
332,35
130,28

90,15

7901,94

9,80
228,00

21,30

1,49 117773,89

A RIPORTARE

259,10

117773,89

COMMITTENTE:




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259,10 11°773,89
valle ferrovia (prg. 240.00 m) - sez C2-3 (prg 400.00 m) *(lung.=400-
240)*(larg.=(1,36+1,36)/2) 160,00 1,360 217,60
sez C2-3 (prg 400.00 m) - sez C2-4 (prg 460.00 m) *(lung.=460-400)*
(larg.=(1,36+1,47)12) 60,00 1,415 84,90
sez C2-4 (prg 460.00 m) -sez C2-5 (prg 615.00 m) *(lung.=615-460)*
(larg.=(1,47+1,48)/2) 155,00 1,475 228,63
sez C2-5 (prg 615.00 m) - sez C2-6 (prg 800.00 m) *(lung.=800-615)*
(larg.=(1,48+3,56)/2) 185,00 2,520 466,20
sez C2-6 (prg 800.00 m) - sez C2-7 (prg 890.00 m) *(lung.=890-800)*
(larg.=(3,56+1,14)/2) 90,00 2,350 211,50
sez C2-7 (prg 890.00 m) - sez C2-8 (prg 1000.00 m) *(lung.=1000-
890)*(larg.=(1,14+0,84)/2) 110,00 0,990 108,90
sez C2-8 (prg 1000.00 m) - sez C2-9 (prg 1060.00 m) *(lung.=1060-
1000)*(larg.=(0,84+1,55)/2) 60,00 1,195 71,70
sez C2-9 (prg 1060.00 m) - sez C2-10 (prg 1200.00 m) *(lung.=1200-
1060)*(larg.=(1,55+0,90)/2) 140,00 1,225 171,50
sez C2-10 (prg 1200.00 m) - sez C2-11 (prg 1340.00 m) *(lung.=1340-
1200)*(larg.=(0,9+0,99)/2) 140,00 0,945 132,30
sez C2-11 (prg 1340.00 m) - sez C2-12 (prg 1400.00 m) *(lung.=1400-
1340)*(larg.=(0,99+2,22)/2) 60,00 1,605 96,30
sez C2-12 (prg 1400.00 m) - sez C2-13 (prg 1500.00 m) *(lung.=1500-
1400)*(larg.=(2,22+1,72)/2) 100,00 1,970 197,00
sez C2-13 (prg 1500.00 m) - monte sovrappasso (prg. 1502.00 m) *
(lung.=1502-1500)*(larg.=(1,72+1,72)/2) 2,00 1,720 3,44
sez C2-14 (prg 1510.00 m) - sez C2-15 (prg 1615.00 m) *(lung.=1615-
1510)*(larg.=(1,14+1,08)/2) 105,00 1,110 116,55
sez C2-15 (prg 1615.00 m) - sez C2-16 (prg 1735.00 m) *(lung.=1735-
1615)*(larg.=(1,08+1,30)/2) 120,00 1,190 142,80
sez C2-16 (prg 1735.00 m) - sez C2-17 (prg 1780.00 m) *(lung.=1780-
1735)*(larg.=(1,30+1,65)/2) 45,00 1,475 66,38
sez C2-17 (prg 1780.00 m) - sez C2-18 (prg 1790.00 m) *(lung.=1790-
1780)*(larg.=(1,65+0,77)/2) 10,00 1,210 12,10
maggiore scavo per manufatti (n.20) 20,00 1,000 20,00
maggiore scavo per canale in opera 90,00 1,000 90,00
SOMMANO m? 2'696,90 15,70 42°341,33
3/58 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - C2.1 - C2.2- C2.3)
prg 0.00 muri 2,00 7,00 0,300 1,000 4,20
prg 377.50 muri 2,00 3,30 0,250 1,300 2,15
prg 377.50 tubazione 5,00 2,510 0,080 1,00
prg 377.50 muri 2,00 10,00 0,500 0,800 8,00
prg 687.50 muri 2,00 4,50 0,250 0,950 2,14
prg 687.50 tubazione 5,00 2,510 0,080 1,00
SOMMANO m? 18,49 23,81 440,25
4/59 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-C2.1
sviluppo intervento 1790,00 1,230 0,100 220,17
a dedurre tratto gettato in opera *(lung.=1340-1250) 90,00 1,230 0,100 -11,07
a dedurre tratti da mantenere *(lung.=25+8) 33,00 1,230 0,100 -4,06
A RIPORTARE 205,04 54'555,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205,04 54'555,47
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-2
da prg 1250 a prg 1340 *(lung.=1340-1250) 90,00 2,320 0,100 20,88
salto di fondo
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 645 *(larg.=1,80+,3*2) 0,50 2,400 0,100 0,12
(n.2) - prg 1340 *(larg.=1,80+,3*2) 0,50 2,400 0,100 0,12
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2,D3,D4,D5 5,00 2,70 2,450 0,100 3,31
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aBl11 11,00 1,00 2,450 0,100 2,70
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m* 250,18
Sommano negativi m* -15,13
SOMMANO m? 235,05 108,43 25'486,47
5/60 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 59 [m? 235.05] 235,05
SOMMANO m? 235,05 23,10 5'429,66
6/61 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
(vedi Tav. RI - C2.1 - C2.2- C2.3)
sviluppo intervento 1790,00 17790,00
a dedurre tratto gettato in opera *(lung.=1340-1250) 90,00 -90,00
a dedurre tratti da mantenere *(lung.=25+8) 33,00 -33,00
Sommano positivi m 17790,00
Sommano negativi m -123,00
SOMMANO m 1'667,00 164,00 273'388,00
7/62 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XCI1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-2
da prg 1250 a prg 1340 *(lung.=1340-1250) 90,00 2,320 1,250 261,00
a dedurre sagoma interna *(lung.=1340-1250)*(larg.=(2,02+1,12)/2) 90,00 1,570 1,000 -141,30
salto di fondo
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 645 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+,2) 0,50 2,400 1,500 1,80
A RIPORTARE 121,50 358°859,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121,50 358'859,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
(n.2) - prg 1340 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+,25) 0,50 2,400 1,550 1,86
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4, D5 5,00 2,70 2,450 1,450 47,96
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 5,00 2,70 1,350 1,000 -18,23
5,00 2,70 1,800 0,150 -3,65
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aBl11 11,00 1,00 2,450 1,450 39,08
a dedurre sagoma interna 11,00 1,00 1,800 0,150 -2,97
(larg.=(1,8+,9)/2) 11,00 1,00 1,350 1,000 -14,85
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 6,00
Sommano positivi m? 400,90
Sommano negativi m* -204,02
SOMMANO m? 196,88 143,34 28220,78
8/63 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 62 [m?* 196.88] 196,88
SOMMANO m? 196,88 36,11 7°109,34
9/64 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 62 [m?® 196.88] 60,000| 11'812,80
Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 6,00 60,000 360,00
SOMMANO kg 12°172,80 1,78 21'667,58
10/ 65 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-2
da prg 1250 a prg 1340 *(lung.=1340-1250) 2,00 90,00 1,250 225,00
(lung.=1340-1250) 2,00 90,00 1,000 180,00
salto di fondo
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 645 *(H/peso=1+,3+,2) 2,00 0,50 1,500 1,50
2,00 0,50 1,000 1,00
2,00 2,400 1,500 7,20
A RIPORTARE 414,70 415'857,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 414,70 415'857,30
(n.2) - prg 1340 *(H/peso=1+,3+,25) 2,00 0,50 1,550 1,55
2,00 0,50 1,000 1,00
2,00 2,400 1,550 7,44
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2,D3,D4,D5 *(par.ug.=5*4) 20,00 2,70 1,450 78,30
(par.ug.=5%*2) 10,00 2,70 1,150 31,05
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B11 *(par.ug.=11,00%2)*(lung.=1+2,45) 22,00 3,45 1,450 110,06
(par.ug.=11%2) 22,00 1,00 1,150 25,30
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,400 1,500 14,40
Piccoli interventi di rivestimento canale per raccordo a manufatti
esistenti 6,00 2,00 2,000 24,00
SOMMANO m? 743,80 36,71 27°304,90
11/66 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C2.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 24,24 55,75 1351,38
12/67 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 57 [m* 2 696.90] 2696,90
a dedurre: materiale scavato in sito 2328,150| -27328,15
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 58 [m? 18.49] 18,49
Sommano positivi m? 2'715,39
Sommano negativi m* -2'328,15
SOMMANO m? 387,24 5,53 2°141,44
13/68 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Con materiale proveniente dagli scavi e dagli scotici
Vedi voce n° 57 [m* 2 696.90] 2696,90
SOMMANO m? 2696,90 9,44 25'458,74
14/ 69 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
A RIPORTARE 472°113,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

472°113,76

15/70
18.A05.A15.
005

16/71
01.A01.A30.
005

17/72
25.A02.A75.
005

18/73

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 58 [m? 18.49]

SOMMANO t

C.zio Borgo san Martino - Intervento C3 (Cat 2)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C3.1)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez C3-1 (prg 0.00 m) - sez C3-2 (prg 45.00 m) *(larg.=(5,23+6,51)/2)
sez C3-2 (prg 45.00 m) - sez C3-3 (prg 225.00 m) *(lung.=225-45)*
(larg.=(6,51+6,6)/2)

sez C3-3 (prg 225.00 m) - sez C3-4 (prg 450.00 m) *(lung.=450-225)*
(larg.=(6,615,48)/2)

sez C3-4 (prg 450.00 m) -sez C3-5 (prg 490.00 m) *(lung.=490-450)*
(larg.=(5,48+6,02)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C3.1)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez C3-1 (prg 0.00 m) - sez C3-2 (prg 45.00 m) *(larg.=(1,14+2,36)/2)
sez C3-2 (prg 45.00 m) - sez C3-3 (prg 225.00 m) *(lung.=225-45)*
(larg.=(2,36+2,29)/2)

sez C3-3 (prg 225.00 m) - sez C3-4 (prg 450.00 m) *(lung.=450-225)*
(larg.=(2,29+1,04)/2)

sez C3-4 (prg 450.00 m) -sez C3-5 (prg 490.00 m) *(lung.=490-450)*
(larg.=(1,04+1,55)/2)

maggiore scavo per manufatti (n.6)

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - C3.1)
prg 40.00 attraversamento

prg 80.00 attraversamento
prg 80.00 attraversamento

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

6,00

45,00
180,00
225,00

40,00

45,00
180,00
225,00

40,00

5,870
6,555
6,040

5,750

1,750
2,325
1,665

1,295

3,700
7,600

7,600

2,300

1,000

1,300
0,500

0,400

42,53

42,53

264,15
17179,90
17359,00

230,00

3°033,05

78,75
418,50
374,63

51,80
6,00

929,68

12,03
12,16
9,73

33,92

13,38 569,05

1,49 4'519,24

15,70 14°595,98

23,81 807,64

A RIPORTARE

492°605,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 492°605,67
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-C3.1
sviluppo intervento 490,00 1,230 0,100 60,27
a dedurre tratti da mantenere 5,00 1,230 0,100 -0,62
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1 1,00 2,70 2,450 0,100 0,66
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B2 2,00 1,00 2,450 0,100 0,49
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S3 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m? 65,74
Sommano negativi m* -0,62
SOMMANO m? 65,12 108,43 7°060,96
19/74 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 73 [m?* 65.12] 65,12
SOMMANO m? 65,12 23,10 1'504,27
20/75 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
(vedi Tav. RI - C3.1)
sviluppo intervento 490,00 490,00
a dedurre tratti da mantenere 5,00 -5,00
Sommano positivi m 490,00
Sommano negativi m -5,00
SOMMANO m 485,00 164,00 79°540,00
21/76 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1 1,00 2,70 2,450 1,450 9,59
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 1,00 2,70 1,350 1,000 -3,65
1,00 2,70 1,800 0,150 -0,73
bocche di derivazione
A RIPORTARE 5,21 580°710,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,21 580°710,90
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B2 2,00 1,00 2,450 1,450 7,11
a dedurre sagoma interna 2,00 1,00 1,800 0,150 -0,54
(larg.=(1,8+,9)/2) 2,00 1,00 1,350 1,000 -2,70
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S3 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
Sommano positivi m? 81,50
Sommano negativi m* -40,11
SOMMANO m? 41,39 143,34 5'932,84
22/77 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 76 [m? 41.39] 41,39
SOMMANO m? 41,39 36,11 1'494,59
23/78 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 76 [m?* 41.39] 60,000 2'483,40
SOMMANO kg 2°483,40 1,78 4'420,45
247179 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1 *(par.ug.=1%4) 4,00 2,70 1,450 15,66
(par.ug.=1%2,00) 2,00 2,70 1,150 6,21
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B2 *(par.ug.=2,00%2)*(lung.=1+2,45) 4,00 345 1,450 20,01
(par.ug.=2%2) 4,00 1,00 1,150 4,60
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S3 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,400 1,500 21,60
SOMMANO m? 122,08 36,71 4481,56
25/80 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
A RIPORTARE 597°040,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 597°040,34
vedi Tav RI-C3.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 6,00 2,020 12,12
manufatto S3 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 36,36 55,75 2°027,07
26/81 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 71 [m? 929.68] 929,68
a dedurre: materiale scavato in sito 929,680 -929,68
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 72 [m* 33.92] 33,92
Sommano positivi m* 963,60
Sommano negativi m* -929,68
SOMMANO m? 33,92 5,53 187,58
271782 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Con materiale proveniente dagli scavi e dagli scotici
Vedi voce n° 71 [m?* 929.68] 929,68
SOMMANO m? 929,68 9,44 8776,18
28/83 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 72 [m? 33.92] 2,300 78,02
SOMMANO t 78,02 13,38 1'043,91
C.zio Borgo san Martino - Intervento C4 (Cat 3)
29/1 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - C4)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez C4-1 (prg 10.00 m) *(larg.=(2,7+2,7)/2) 10,00 2,700 27,00
sez C4-1 (prg 10.00 m) - sez C4-2 (prg 45.00 m) *(lung.=45-10)*
(larg.=(2,7+3,33)/2) 35,00 3,015 105,53
sez C4-2 (prg 45.00 m) - sez C4-3 (prg 95.00 m) *(lung.=95-45)*
(larg.=(3,33+2,73)/2) 50,00 3,030 151,50
sez C4-3 (prg 95.00 m) - sez C4-4 (prg 160.00 m) *(lung.=160-95)*
(larg.=(2,73+2,73)/2) 65,00 2,730 177,45
sez C4-4 (prg 160.00 m) - sez C4-5 (prg 230.00 m) *(lung.=230-160)*
(larg.=(2,73+2,57)/2) 70,00 2,650 185,50
sez C4-5 (prg 230.00 m) - sez C4-6 (prg 330.00 m) *(lung.=330-230)*
(larg.=(2,57+3,33)/2) 100,00 2,950 295,00
sez C4-6 (prg 330.00 m) - sez C4-7 (prg 420.00 m) *(lung.=420-330)*
(larg.=(3,33+3,12)/2) 90,00 3,225 290,25
A RIPORTARE 1232,23 609°075,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1232,23 609°075,08
sez C4-7 (prg 420.00 m) - sez C4-8 (prg 545.00 m) *(lung.=545-420)*
(larg.=(3,12+3,14)/2) 125,00 3,130 391,25
sez C4-8 (prg 545.00 m) - fine (prg 555.00 m) *(lung.=555-545)*
(larg.=(3,14+3,14)/2) 10,00 3,140 31,40
SOMMANO m? 1'654,88 1,49 2°465,77
30/2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - C4)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez C4-1 (prg 10.00 m) 10,00 1,030 10,30
sez C4-1 (prg 10.00 m) - sez C4-2 (prg 45.00 m) *(lung.=45-10)*
(larg.=(1,03+,74)12) 35,00 0,885 30,98
sez C4-2 (prg 45.00 m) - sez C4-3 (prg 95.00 m) *(lung.=95-45)*
(larg.=(,74+,95)/2) 50,00 0,845 42,25
sez C4-3 (prg 95.00 m) - sez C4-4 (prg 160.00 m) *(lung.=160-95)*
(larg.=(,95+,79)/2) 65,00 0,870 56,55
sez C4-4 (prg 160.00 m) - sez C4-5 (prg 230.00 m) *(lung.=230-160)*
(larg.=(,79+,78)/2) 70,00 0,785 54,95
sez C4-5 (prg 230.00 m) - sez C4-6 (prg 330.00 m) *(lung.=330-230)*
(larg.=(,78+,69)/2) 100,00 0,735 73,50
sez C4-6 (prg 330.00 m) - sez C4-7 (prg 420.00 m) *(lung.=420-330)*
(larg.=(,69+,82)/2) 90,00 0,755 67,95
sez C4-7 (prg 420.00 m) - sez C4-8 (prg 545.00 m) *(lung.=545-420)*
(larg.=(,82+,58)/2) 125,00 0,700 87,50
sez C4-8 (prg 545.00 m) - fine (prg 555.00 m) *(lung.=555-545)*
(larg.=(0,58+,58)/2) 10,00 0,580 5,80
maggiore scavo per manufatti (n.14) 14,00 1,000 14,00
maggiore scavo per canale in opera 50,00 1,000 50,00
SOMMANO m? 493,78 15,70 7752,35
31/3 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - C4)
prg 29.00 - tombotto *(lung.=3,5+3,1+1,1)*(larg.=(0,8+1,2)*2) 7,70 4,000 0,300 9,24
prg 29.00 - tubazione 4,20 1,880 0,080 0,63
prg 366.00 - tombotto *(larg.=(2+,85)*2) 4,60 5,700 0,300 7,87
prg 366.00 - tubazione 5,40 1,570 0,080 0,68
prg 400.00 - tombotto *(lung.=1,3+4)*(larg.=(1,1+0,75)*2) 5,30 3,700 0,300 5,88
prg 400.00 - tubazione 4,00 1,880 0,080 0,60
manufatti di sostegno livelli da demolire 1,00 2,000 2,00
SOMMANO m? 26,90 23,81 640,49
32/4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
A RIPORTARE 6197933,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6197933,69
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-C4
sviluppo intervento 555,00 0,900 0,100 49,95
a dedurre tratto gettato in opera 50,00 0,900 0,100 -4,50
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C4 Tav RI-2
da prg 55.00 a prg 65.00 10,00 1,760 0,100 1,76
da prg 330.00 a prg 370.00 *(lung.=370-330) 40,00 1,760 0,100 7,04
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3 3,00 2,70 1,950 0,100 1,58
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
bocche da B1 a B8 8,00 1,00 1,930 0,100 1,54
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S2 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S3 6,00 1,880 0,100 1,13
Sommano positivi m? 65,26
Sommano negativi m* -4,50
SOMMANO m? 60,76 108,43 6'588,21
33/5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 4 [m* 60.76] 60,76
SOMMANO m? 60,76 23,10 1'403,56
34/6 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-C4
sviluppo intervento 555,00 555,00
a dedurre tratto gettato in opera 50,00 -50,00
Sommano positivi m 555,00
Sommano negativi m -50,00
SOMMANO m 505,00 117,00 59°085,00
35/17 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C4, Tav RI-2
da prg 55.00 a prg 65.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
da prg 330.00 a prg 370.00 40,00 1,760 1,080 76,03
A RIPORTARE 85,56 687°010,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,56 687°010,46
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 40,00 1,115 0,850 -37,91
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3 3,00 2,70 1,950 1,300 20,53
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 3,00 2,70 0,940 0,850 -6,47
3,00 2,70 1,280 0,150 -1,56
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) bocche da B1 a B8 8,00 1,00 1,930 1,300 20,07
a dedurre sagoma interna 8,00 1,00 1,280 0,150 -1,54
(larg.=(1,28+,6)/2) 8,00 1,00 0,940 0,850 -6,39
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S2 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S3 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
Sommano positivi m* 180,64
Sommano negativi m* -82,40
SOMMANO m? 98,24 143,34 14°081,72
36/8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 7 [m?* 98.24] 98,24
SOMMANO m? 98,24 36,11 3'547,45
37/9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 7 [m? 98.24] 60,000 5'894,40
SOMMANO kg 5'894,40 1,78 10°492,03
38/10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C4, Tav RI-2
da prg 55.00 a prg 65.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
da prg 330.00 a prg 370.00 2,00 40,00 1,080 86,40
2,00 40,00 0,850 68,00
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3 *(par.ug.=3*4,00) 12,00 2,70 1,300 42,12
(parug.=3*2) 6,00 2,70 1,000 16,20
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.2.2
bocche da Bl a B8 *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,00+1,93) 16,00 2,93 1,300 60,94
A RIPORTARE 312,26 715°131,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312,26 715°131,66
(par.ug.=8+*2) 16,00 1,00 1,000 16,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S2 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S3 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,880 1,330 15,00
SOMMANO m? 391,14 36,71 147358,75
39/11 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C4, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,450 8,70
manufatto S2 6,00 1,450 8,70
manufatto S3 6,00 1,450 8,70
SOMMANO m? 26,10 55,75 17455,08
40/ 12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 2 [m?* 493.78] 493,78
a dedurre: materiale scavato in sito *(H/peso=290,48+14+50) 354,480 -354,48
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 3 [m?* 26.90] 26,90
Sommano positivi m? 520,68
Sommano negativi m* -354,48
SOMMANO m? 166,20 5,53 919,09
41/13 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - C4)
Vedi voce n° 2 [m?* 493.78] 493,78
SOMMANO m? 493,78 9,44 4'661,28
42/ 14 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 3 [m?26.90] 2,300 61,87
SOMMANO t 61,87 13,38 827,82
C.zio Borgo san Martino - Intervento C5-C6 (Cat 4)
43/15 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
A RIPORTARE 737°353,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 737°353,68
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - C5-C6)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto C5
sez C5-1 (prg 0.00 m) - sez C5-2 (prg 130.00 m) *(larg.=(2,94+2,89)/2) 130,00 2,915 378,95
sez C5-2 (prg 130.00 m) - sez C5-3 (prg 145.00 m) *(lung.=145-130)*
(larg.=(2,89+2,91)/2) 15,00 2,900 43,50
sez C5-3 (prg 145.00 m) - sez C5-4 (prg 200.00 m) *(lung.=200-145)*
(larg.=(2,91+3,01)/2) 55,00 2,960 162,80
Parziale m? 585,25
tratto C6
sez C6-1 (prg 0.00 m) - sez C6-2 (prg 95.00 m) *(larg.=(2,95+2,89)/2) 95,00 2,920 277,40
sez C6-2 (prg 95.00 m) - sez C6-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-95)*
(larg.=(2,89+2,85)/2) 90,00 2,870 258,30
sez C6-3 (prg 185.00 m) - sez C6-4 (prg 300.00 m) *(lung.=300-185)*
(larg.=(2,85+3,86)/2) 115,00 3,355 385,83
sez C6-4 (prg 300.00 m) - sez C6-5 (prg 400.00 m) *(lung.=400-300)*
(larg.=(3,86+3,90)/2) 100,00 3,880 388,00
sez C6-5 (prg 400.00 m) - sez C6-6 (prg 485.00 m) *(lung.=485-400)*
(larg.=(3,9+3,86)/2) 85,00 3,880 329,80
Parziale m? 1639,33
SOMMANO m? 2224,58 1,49 3'314,62
44/ 16 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - C5-C6)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto CS
sez C5-1 (prg 0.00 m) - monte sovrappasso 1 (prg. 57.00 m) 57,00 0,660 37,62
valle sovrappasso 1 (prg. 66.00 m) - monte sovrappasso 2 (prg. 114.00
m) *(lung.=114-66)*(larg.=(0,66+0,53)/2) 48,00 0,595 28,56
valle sovrappasso 2 (prg. 123.00 m) - sez C5-2 (prg 130.00 m) *
(lung.=130-123) 7,00 0,530 3,71
sez C5-2 (prg 130.00 m) - sez C5-3 (prg 145.00 m) *(lung.=145-130)*
(larg.=(0,53+0,6)/2) 15,00 0,565 8,48
sez C5-3 (prg 145.00 m) - sez C5-4 (prg 200.00 m) *(lung.=200-145)*
(larg.=(0,60+0,53)/2) 55,00 0,565 31,08
maggiore scavo per canale in opera 15,00 1,000 15,00
Parziale m? 124,45
tratto C6
sez C6-1 (prg 0.00 m) - sez C6-2 (prg 95.00 m) *(larg.=(0,67+0,65)/2) 95,00 0,660 62,70
sez C6-2 (prg 95.00 m) - sez C6-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-95)*
(larg.=(0,65+,59)/2) 90,00 0,620 55,80
sez C6-3 (prg 185.00 m) - sez C6-4 (prg 300.00 m) *(lung.=300-185)*
(larg.=(,59+,65)/2) 115,00 0,620 71,30
sez C6-4 (prg 300.00 m) - sez C6-5 (prg 400.00 m) *(lung.=400-300)*
(larg.=(,65+,63)/2) 100,00 0,640 64,00
sez C6-5 (prg 400.00 m) - sez C6-6 (prg 485.00 m) *(lung.=485-400)*
(larg.=(,63+,73)/2) 85,00 0,680 57,80
maggiore scavo per manufatti (n.9) 9,00 1,000 9,00
Parziale m? 320,60
SOMMANO m? 445,05 15,70 6'987,29
A RIPORTARE 747°655,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 747°655,59
45/17 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - C5-C6)
tratto C6
prg 55.00 - tombotto *(lung.=1,85+3,85)*(larg.=(1+,8)*2) 5,70 3,600 0,200 4,10
prg 55.00 -tubazione 5,70 1,880 0,080 0,86
prg 105.00 - tombotto *(larg.=(1,5+1)*2) 2,80 5,000 0,200 2,80
prg 105.00 -tubazione 4,20 2,510 0,080 0,84
prg 170.00 - tombotto *(lung.=2,5+3,3)*(larg.=(1,1+1,1)*2) 5,80 4,400 0,300 7,66
prg 170.00 -tubazione 3,20 2,510 0,080 0,64
prg 310.00 - tombotto *(lung.=7,9+4,3)*(larg.=(1,2+1)*2) 12,20 4,400 0,300 16,10
prg 310.00 -tubazione 7,90 2,510 0,080 1,59
prg 235.00 - muro 2,40 1,000 0,300 0,72
prg 235.00 -tubazione 1,00 2,510 0,080 0,20
SOMMANO m?* 35,51 23,81 845,49
46/ 18 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-C5-C6
sviluppo intervento (tratto C5) 200,00 0,900 0,100 18,00
a dedurre tratto gettato in opera 15,00 0,900 0,100 -1,35
a dedurre tratti da mantenere 18,00 0,900 0,100 -1,62
sviluppo intervento (tratto C6) 485,00 0,900 0,100 43,65
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-2
(tratto C5) da prg 130.00 a prg 145.00 15,00 1,760 0,100 2,64
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) manufatti D1 1,00 2,70 1,950 0,100 0,53
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 0,100 0,77
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.3
(tratto C6) manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto C6) manufatto S2 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto C6) manufatto S3 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto C6) manufatto S4 8,00 1,880 0,100 1,50
Sommano positivi m* 70,48
Sommano negativi m* -2,97
SOMMANO m?* 67,51 108,43 7320,11
47/ 19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 18 [m? 67.51] 67,51
A RIPORTARE 67,51 755'821,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,51 755°821,19
SOMMANO m? 67,51 23,10 1'559,48
48 /20 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-C5-C6
sviluppo intervento (tratto C5) 200,00 200,00
a dedurre tratto gettato in opera 18,00 -18,00
a dedurre tratti da mantenere 15,00 -15,00
sviluppo intervento (tratto C6) 485,00 485,00
Sommano positivi m 685,00
Sommano negativi m -33,00
SOMMANO m 652,00 117,00 76°284,00
49 /21 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XCI1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-2
(tratto C5) da prg 130.00 a prg 145.00 15,00 1,760 1,080 28,51
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 15,00 1,115 0,850 -14,22
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) manufatti D1 1,00 2,70 1,950 1,300 6,84
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 1,00 2,70 0,940 0,850 -2,16
1,00 2,70 1,280 0,150 -0,52
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 1,300 10,04
a dedurre sagoma interna 4,00 1,00 1,280 0,150 -0,77
(larg.=(1,28+,6)/2) 4,00 1,00 0,940 0,850 -3,20
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.3
(tratto C6) manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto C6) manufatto S2 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto C6) manufatto S3 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto C6) manufatto S4 8,00 1,880 1,330 20,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 8,00 1,080 0,980 -8,47
Sommano positivi m* 110,39
Sommano negativi m* -48,39
SOMMANO m? 62,00 143,34 8'887,08
50/22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 21 [m?* 62.00] 62,00
A RIPORTARE 62,00 842°551,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,00 842°551,75
SOMMANO m? 62,00 36,11 2238,82
51/23 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 21 [m?* 62.00] 60,000  37720,00
SOMMANO kg 37720,00 1,78 6'621,60
52/24 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-2
(tratto C6) da prg 130.00 a prg 145.00 2,00 15,00 1,080 32,40
2,00 15,00 0,850 25,50
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) manufatti D1 *(par.ug.=1*4,00) 4,00 2,70 1,300 14,04
(parug.=1%2) 2,00 2,70 1,000 5,40
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.2.2
(tratto C6) bocche da Bl a B4 *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,00+1,93) 8,00 2,93 1,300 30,47
(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 1,000 8,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.3
(tratto C6) manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto C6) manufatto S2 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto C6) manufatto S3 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto C6) manufatto S4 2,00 8,00 1,330 21,28
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=4*2) 8,00 1,880 1,330 20,00
SOMMANO m? 204,97 36,71 7°524,45
53/25 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C5-C6, Tav RI-3.3
(tratto C6) manufatto S1 6,00 1,450 8,70
(tratto C6) manufatto S2 6,00 1,450 8,70
(tratto C6) manufatto S3 6,00 1,450 8,70
(tratto C6) manufatto S4 8,00 1,450 11,60
SOMMANO m? 37,70 55,75 2'101,78
54/26 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 16 [m?* 445.05] 445,05
a dedurre: materiale scavato in sito (tratto C5) *(H/peso=106,190+15) 121,190 -121,19
a dedurre: materiale scavato in sito (tratto C6) *(H/peso=281,4+9) 290,400 -290,40
A RIPORTARE 33,46 861°038,40

COMMITTENTE:




pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

33,46

861'038,40

55/27
01.A01.B87.
020

56/28
29.P15.A05.
005

57/84
18.A05.A15.
005

58/85
01.A01.A30.
005

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 17 [m?® 35.51]

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - C5-C6)
Vedi voce n° 16 [m? 445.05]

SOMMANO m?

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 17 [m? 35.51]

SOMMANO t

C.zio Borgo san Martino - Intervento C7 (Cat 5)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C7.2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez C7-1 (prg 0.00 m) - sez C7-2 (prg 5.00 m) *(larg.=(4,71+5,12)/2)
sez C7-2 (prg 5.00 m) - sez C7-3 (prg 200.00 m) *(lung.=200-5)*
(larg.=(5,12+5,25)/2)

sez C7-3 (prg 200.00 m) - sez C7-4 (prg 400.00 m) *(lung.=400-200)*
(larg.=(5,25+4,73)/2)

sez C7-4 (prg 400.00 m) - sez C7-5 (prg 440.00 m) *(lung.=440-400)*
(larg.=(4,73+3,54)/2)

sez C7-5 (prg 440.00 m) - sez C7-6 (prg 565.00 m) *(lung.=565-400)*
(larg.=(3,54+4,95)/2)

sez C7-6 (prg 565.00 m) - sez EC7 (prg 645.00 m) *(lung.=645-565)*
(larg.=(4,95+3,89)/2)

sez C7-7 (prg 645.00 m) - sezC7-8 (prg 665.00 m) *(lung.=665-645)*
(larg.=(3,89+5,53)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

preparazione alveo (vedi Tav. RI - C7.2)

5,00
195,00
200,00

40,00
165,00
80,00

20,00

4915
5,185
4,990
4,135
4,245
4,420

4,710

2,300

35,51

480,56
-411,59

68,97

445,05

445,05

81,67

81,67

24,58
1°011,08
998,00
165,40
700,43
353,60

94,20

3347,29

5,53 381,40

9,44 47201,27

13,38 1'092,74

1,49 4'987,46

A RIPORTARE

871'701,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 871°701,27
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
sez C7-1 (prg 0.00 m) - sez C7-2 (prg 5.00 m) *(larg.=(2,37+2,14)/2) 5,00 2,255 11,28
sez C7-2 (prg 5.00 m) - sez C7-3 (prg 200.00 m) *(lung.=200-5)*
(larg.=(2,14+1,8)12) 195,00 1,970 384,15
sez C7-3 (prg 200.00 m) - sez C7-4 (prg 400.00 m) *(lung.=400-200)*
(larg.=(1,8+1,15)12) 200,00 1,475 295,00
sez C7-4 (prg 400.00 m) - sez C7-5 (prg 440.00 m) *(lung.=440-400)*
(larg.=(1,15+1,67)/2) 40,00 1,410 56,40
sez C7-5 (prg 440.00 m) - sez C7-6 (prg 565.00 m) *(lung.=565-440)*
(larg.=(1,67+1,15)/2) 125,00 1,410 176,25
sez C7-6 (prg 565.00 m) - sez EC7 (prg 645.00 m) *(lung.=645-565)*
(larg.=(1,15+1,53)/2) 80,00 1,340 107,20
sez C7-7 (prg 645.00 m) - sezC7-8 (prg 665.00 m) *(lung.=665-645)*
(larg.=(1,53+1,15)/2) 20,00 1,340 26,80
sez C7-8 (prg 665.00 m) - fine intervento (prg. 670.00 m) *(lung.=670-
665)*(larg.=(1,15+1,15)/2) 5,00 1,150 5,75
maggiore scavo per manufatti (n.20) 20,00 1,000 20,00
maggiore scavo per canale in opera 30,00 1,000 30,00
SOMMANO m? 1'112,83 15,70 17°471,43
59/86 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - C7.1)
prg 125.00 tombotto *(larg.=2,95%*2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 125.00 tubazione 5,20 1,890 0,080 0,79
prg 235.00 tombotto *(larg.=2,95%2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 235.00 tubazione 5,20 1,260 0,080 0,52
prg 330.00 tombotto *(larg.=2,95%*2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 330.00 tubazione 5,20 1,260 0,080 0,52
prg 350.00 tombotto *(larg.=2,95%2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 350.00 tubazione 5,20 1,260 0,080 0,52
prg 415.00 tombotto *(larg.=2,95%*2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 415.00 tubazione 5,20 1,260 0,080 0,52
prg 470.00 tombotto *(larg.=2,95%2) 3,50 5,900 0,250 5,16
prg 515.00 tombotto *(larg.=2,95%2) 5,20 5,900 0,250 7,67
prg 515.00 tubazione 5,20 0,940 0,080 0,39
manufatti di sostegno 2,00 5,000 10,00
SOMMANO m? 64,44 23,81 1'534,32
60/ 87 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-C7.1
sviluppo intervento 670,00 1,230 0,100 82,41
a dedurre tratto gettato in opera 30,00 1,230 0,100 -3,69
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-2
da prg 365 a prg 375 *(lung.=375-365) 10,00 2,320 0,100 2,32
da prg 465 a prg 475 *(lung.=475-465) 10,00 2,320 0,100 2,32
A RIPORTARE 83,36 890°707,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,36 890°707,02
da prg 545 a prg 555 *(lung.=555-545) 10,00 2,320 0,100 2,32
salto di fondo
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.1
(1) - prg 130 *(larg.=1,80+,3*2) 0,50 2,400 0,100 0,12
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 4,00 2,70 2,450 0,100 2,65
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B7 7,00 1,00 2,450 0,100 1,72
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S3 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S4 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S5 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S6 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S7 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S8 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m? 105,38
Sommano negativi m* -3,69
SOMMANO m? 101,69 108,43 11°026,25
61/88 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 87 [m* 101.69] 101,69
SOMMANO m? 101,69 23,10 2'349,04
62 /89 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-E1.1
sviluppo intervento 670,00 670,00
a dedurre tratto gettato in opera 30,00 -30,00
Sommano positivi m 670,00
Sommano negativi m -30,00
SOMMANO m 640,00 164,00 104°960,00
63 /90 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-2
da prg 365 a prg 375,da prg 455 a prg 465,da prg 545 a prg 555 30,00 2,320 1,250 87,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 30,00 1,570 1,000 -47,10
salto di fondo
A RIPORTARE 39,90 1'009°042,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39,90 1'009°042,31
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 130 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+,3) 0,50 2,400 1,600 1,92
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 4,00 2,70 2,450 1,450 38,37
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 4,00 2,70 1,350 1,000 -14,58
4,00 2,70 1,800 0,150 -2,92
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
bocche da B1 a B7 7,00 1,00 2,450 1,450 24,87
a dedurre sagoma interna 7,00 1,00 1,800 0,150 -1,89
(larg.=(1,8+,9)/2) 7,00 1,00 1,350 1,000 9,45
sovrappassi canale
vedi Tav RI-CT.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S3 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S4 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S5 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S6 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S7 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S8 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
Sommano positivi m? 324,96
Sommano negativi m* -163,26
SOMMANO m? 161,70 143,34 23°178,08
64/91 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 90 [m?® 161.70] 161,70
SOMMANO m? 161,70 36,11 5838,99
65/92 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 90 [m* 161.70] 60,000  97702,00
SOMMANO kg 97702,00 1,78 17°269,56
66/93 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-2
da prg 365 a prg 375,da prg 455 a prg 465,da prg 545 a prg 555
2,00 30,00 1,250 75,00
A RIPORTARE 75,00 1'0557328,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 1'0557328,94
2,00 30,00 1,000 60,00
salto di fondo
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 130 *(H/peso=1+,3+,3) 2,00 0,50 1,600 1,60
2,00 0,50 1,000 1,00
2,00 2,400 1,600 7,68
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 *(par.ug.=4*4) 16,00 2,70 1,450 62,64
(par.ug.=4*2) 8,00 2,70 1,150 24,84
bocche di derivazione
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.2.1
bocche da B1 a B7 *(par.ug.=7*2)*(lung.=1+2,45) 14,00 3,45 1,450 70,04
(par.ug.=7*2) 14,00 1,00 1,150 16,10
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S3 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S4 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S5 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S6 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S7 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S8 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=8,00*2) 16,00 2,400 1,500 57,60
SOMMANO m? 520,50 36,71 19°107,56
67 /94 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-C7.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 6,00 2,020 12,12
manufatto S3 6,00 2,020 12,12
manufatto S4 6,00 2,020 12,12
manufatto S5 6,00 2,020 12,12
manufatto S6 6,00 2,020 12,12
manufatto S7 6,00 2,020 12,12
manufatto S8 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 96,96 55,75 5°405,52
68 /95 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 85 [m* 1 112.83] 1'112,83
a dedurre: materiale scavato in sito 935,760 -935,76
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 86 [m?* 64.44] 64,44
Sommano positivi m* 1177,27
Sommano negativi m* -935,76
SOMMANO m? 241,51 5,53 1'335,55
A RIPORTARE 1'081°'177,57
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'081°177,57
69 /96 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 85 [m* 1 112.83] 1112,83
SOMMANO m? 1'112,83 9,44 10°505,12
70/97 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 86 [m?* 64.44] 2,300 148,21
SOMMANO t 148,21 13,38 17983,05
C.zio Frassineto Po - Intervento D1 (Cat 6)
71/182 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - D1.1 - D1.2 - D1.3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez D1-1 (prg 30.00 m) *(larg.=(6,87+6,87)/2) 30,00 6,870 206,10
sez D1-1 (prg 30.00 m) - sez D1-2 (prg 100.00 m) *(lung.=100-30)*
(larg.=(6,87+6,87)/2) 70,00 6,870 480,90
sez D1-2 (prg 100.00 m) - sez D1-3 (prg 200.00 m) *(lung.=200-100)*
(larg.=(6,87+7,2)/2) 100,00 7,035 703,50
sez D1-3 (prg 200.00 m) - sez D1-4 (prg 300.00 m) *(lung.=300-200)*
(larg.=(7,2+7,63)/2) 100,00 7415 741,50
sez D1-4 (prg 300.00 m) - sez D1-5 (prg 410.00 m) *(lung.=410-300)*
(larg.=(7,63+6,62)/2) 110,00 7,125 783,75
sez D1-5 (prg 410.00 m) - sez D1-6 (prg 500.00 m) *(lung.=500-410)*
(larg.=(6,62+8,56)/2) 90,00 7,590 683,10
sez D1-6 (prg 500.00 m) - sez D1-7 (prg 600.00 m) *(lung.=600-500)*
(larg.=(8,56+6,76)/2) 100,00 7,660 766,00
sez D1-7 (prg 600.00 m) - sez D1-8 (prg 700.00 m) *(lung.=700-600)*
(larg.=(6,76+6,64)/2) 100,00 6,700 670,00
sez D1-8 (prg 700.00 m) - sez D1-9 (prg 800.00 m) *(lung.=800-700)*
(larg.=(6,64+6,53)/2) 100,00 6,585 658,50
sez D1-9 (prg 800.00 m) - fine (prg 825.00 m) *(lung.=825-800)*
(larg.=(6,53+6,53)/2) 25,00 6,530 163,25
Parziale m? 5'856,60
sez D1-10 (prg 1400.00 m) - sez D1-11 (prg 1405.00 m) *(lung.=1405-
1400)*(larg.=(7,6+8,3)/2) 5,00 7,950 39,75
sez D1-11 (prg 1405.00 m) - sez D1-12 (prg 1500.00 m) *(lung.=1500-
1405)*(larg.=(8,3+6,86)/2) 95,00 7,580 720,10
sez D1-12 (prg 1500.00 m) - sez D1-13 (prg 1535.00 m) *(lung.=1535-
1500)*(larg.=(6,86+9,28)/2) 35,00 8,070 282,45
sez D1-13 (prg 1535.00 m) - sez D1-14 (prg 1600.00 m) *(lung.=1600-
1535)*(larg.=(9,28+7,47)/2) 65,00 8,375 544,38
sez D1-14 (prg 1600.00 m) - sez D1-15 (prg 1685.00 m) *(lung.=1685-
1600)*(larg.=(7,47+7,86)/2) 85,00 7,665 651,53
sez D1-15 (prg 1685.00 m) - sez D1-16 (prg 1700.00 m) *(lung.=1700-
1685)*(larg.=(7,86+8,55)/2) 15,00 8,205 123,08
sezD1-16 (prg 1700.00 m) - sez D1-17 (prg 1790.00 m) *(lung.=1790-
1700)*(larg.=(8,55+7)/2) 90,00 7,775 699,75
sez D1-17 (prg 1790.00 m) - sez D1-18 (prg 1810.00 m) *(lung.=1810-
1790)*(larg.=(7+8,98)/2) 20,00 7,990 159,80
sez D1-18 (prg 1810.00 m) - sez D1-19 (prg 1905.00 m) *(lung.=1905-
1810)*(larg.=(8,98+6,5)/2) 95,00 7,740 735,30
sez D1-19 (prg 1905.00 m) - sez D1-20 (prg 1995.00 m) *(lung.=1995-
A RIPORTARE 9'812,74 1'093°665,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'812,74 1'093°665,74
1905)*(larg.=(6,5+8,61)/2) 90,00 7,555 679,95
sez D1-20 (prg 1995.00 m) - sez D1-21 (prg 2075.00 m) *(lung.=2075-
1995)*(larg.=(8,61+7,75)/2) 80,00 8,180 654,40
sez D1-21 (prg 2075.00 m) - sez D1-22 (prg 2090.00 m) *(lung.=2090-
2075)*(larg.=(7,75+7,85)/2) 15,00 7,800 117,00
sez D1-22 (prg 2090.00 m) - sez D1-23 (prg 2180.00 m) *(lung.=2180-
2090)*(larg.=(7,85+7,96)/2) 90,00 7,905 711,45
sez D1-23 (prg 2180.00 m) - sez D1-24 (prg 2210.00 m) *(lung.=2210-
2180)*(larg.=(7,96+7,55)/2) 30,00 7,755 232,65
sez D1-24 (prg 2210.00 m) - sez D1-25 (prg 2275.00 m) *(lung.=2275-
2210)*(larg.=(7,55+9,22)/2) 65,00 8,385 545,03
sez D1-25 (prg 2275.00 m) - sez D1-26 (prg 2305.00 m) *(lung.=2305-
2275)*(larg.=(9,22+7,68)/2) 30,00 8,450 253,50
sez D1-26 (prg 2305.00 m) - sez D1-27 (prg 2370.00 m) *(lung.=2370-
2305)*(larg.=(7,68+8,82)/2) 65,00 8,250 536,25
sez D1-27 (prg 2370.00 m) - sez D1-28 (prg 2400.00 m) *(lung.=2400-
2370)*(larg.=(8,82+8,67)/12) 30,00 8,745 262,35
sez D1-28 (prg 2400.00 m) - sez D1-29 (prg 2460.00 m) *(lung.=2460-
2400)*(larg.=(8,67+8,3)/2) 60,00 8,485 509,10
sez D1-29 (prg 2460 .00 m) - sez D1-30 (prg 2505.00 m) *
(lung.=2505-2460)*(larg.=(8,3+9,4)/2) 45,00 8,850 398,25
sez D1-30 (prg 2505.00 m) - sez D1-31 (prg 2520.00 m) *(lung.=2520-
2505)*(larg.=(9,4+8,73)/2) 15,00 9,065 135,98
sez D1-31 (prg 2520.00 m) - fine (prg 2535.00 m) *(lung.=2535-
2520)*(larg.=(8,73+8,73)/2) 15,00 8,730 130,95
Parziale m? 97123,00
SOMMANO m? 14°979,60 1,49 22°319,60
72 /183 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - D1.1 - D1.2 - D1.3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez D1-1 (prg 30.00 m) *(larg.=(2,73+2,73)/2) 30,00 2,730 81,90
sez D1-1 (prg 30.00 m) - sez D1-2 (prg 100.00 m) *(lung.=100-30)*
(larg.=(2,73+2,75)/2) 70,00 2,740 191,80
sez D1-2 (prg 100.00 m) - sez D1-3 (prg 200.00 m) *(lung.=200-100)*
(larg.=(2,75+2,85)/2) 100,00 2,800 280,00
sez D1-3 (prg 200.00 m) - sez D1-4 (prg 300.00 m) *(lung.=300-200)*
(larg.=(2,85+2,99)/2) 100,00 2,920 292,00
sez D1-4 (prg 300.00 m) - sez D1-5 (prg 410.00 m) *(lung.=410-300)*
(larg.=(2,99+2,85)/2) 110,00 2,920 321,20
sez D1-5 (prg 410.00 m) - sez D1-6 (prg 500.00 m) *(lung.=500-410)*
(larg.=(2,85+3,27)/2) 90,00 3,060 275,40
sez D1-6 (prg 500.00 m) - sez D1-7 (prg 600.00 m) *(lung.=600-500)*
(larg.=(3,27+3,91)/2) 100,00 3,590 359,00
sez D1-7 (prg 600.00 m) - sez D1-8 (prg 700.00 m) *(lung.=700-600)*
(larg.=(3,91+2,92)/2) 100,00 3,415 341,50
sez D1-8 (prg 700.00 m) - sez D1-9 (prg 800.00 m) *(lung.=800-700)*
(larg.=(2,92+3,35)/2) 100,00 3,135 313,50
sez D1-9 (prg 800.00 m) - fine (prg 825.00 m) *(lung.=825-800)*
(larg.=(3,35+3,35)12) 25,00 3,350 83,75
Parziale m? 2°540,05
sez D1-10 (prg 1400.00 m) - sez D1-11 (prg 1405.00 m) *(lung.=1405-
1400)*(larg.=(4,58+2,73)/12) 5,00 3,655 18,28
sez D1-11 (prg 1405.00 m) - sez D1-12 (prg 1500.00 m) *(lung.=1500-
1405)*(larg =(2,73+4,04)/2) 95,00 3,385 321,58
sez D1-12 (prg 1500.00 m) - sez D1-13 (prg 1535.00 m) *(lung.=1535-
1500)*(larg.=(4,04+2,83)/2) 35,00 3,435 120,23
sez D1-13 (prg 1535.00 m) - sez D1-14 (prg 1600.00 m) *(lung.=1600-
A RIPORTARE 3°000,14 1'1157985,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3000,14 1'1157985,34
1535)*(larg.=(2,83+2,89)/2) 65,00 2,860 185,90
sez D1-14 (prg 1600.00 m) - sez D1-15 (prg 1685.00 m) *(lung.=1685-
1600)*(larg.=(2,89+2,22)/2) 85,00 2,555 217,18
sez D1-15 (prg 1685.00 m) - sez D1-16 (prg 1700.00 m) *(lung.=1700-
1685)*(larg.=(2,22+3,22)/2) 15,00 2,720 40,80
sezD1-16 (prg 1700.00 m) - sez D1-17 (prg 1790.00 m) *(lung.=1790-
1700)*(larg.=(3,22+3,1)/2) 90,00 3,160 284,40
sez D1-17 (prg 1790.00 m) - sez D1-18 (prg 1810.00 m) *(lung.=1810-
1790)*(larg.=(3,1+2,20)/2) 20,00 2,650 53,00
sez D1-18 (prg 1810.00 m) - sez D1-19 (prg 1905.00 m) *(lung.=1905-
1810)*(larg.=(2,20+2,43)/2) 95,00 2,315 219,93
sez D1-19 (prg 1905.00 m) - sez D1-20 (prg 1995.00 m) *(lung.=1995-
1905)*(larg.=(2,43+2,51)/2) 90,00 2,470 222,30
sez D1-20 (prg 1995.00 m) - sez D1-21 (prg 2075.00 m) *(lung.=2075-
1995)*(larg.=(2,51+2,63)/2) 80,00 2,570 205,60
sez D1-21 (prg 2075.00 m) - sez D1-22 (prg 2090.00 m) *(lung.=2090-
2075)*(larg.=(2,63+2,57)/2) 15,00 2,600 39,00
sez D1-22 (prg 2090.00 m) - sez D1-23 (prg 2180.00 m) *(lung.=2180-
2090)*(larg.=(2,57+2,22)/2) 90,00 2,395 215,55
sez D1-23 (prg 2180.00 m) - sez D1-24 (prg 2210.00 m) *(lung.=2210-
2180)*(larg.=(2,22+2,99)/2) 30,00 2,605 78,15
sez D1-24 (prg 2210.00 m) - sez D1-25 (prg 2275.00 m) *(lung.=2275-
2210)*(larg.=(2,99+2,21)/2) 65,00 2,600 169,00
sez D1-25 (prg 2275.00 m) - sez D1-26 (prg 2305.00 m) *(lung.=2305-
2275)*(larg.=(2,21+3,52)/2) 30,00 2,865 85,95
sez D1-26 (prg 2305.00 m) - sez D1-27 (prg 2370.00 m) *(lung.=2370-
2305)*(larg.=(3,52+2,23)/2) 65,00 2,875 186,88
sez D1-27 (prg 2370.00 m) - sez D1-28 (prg 2400.00 m) *(lung.=2400-
2370)*(larg.=(2,23+2,44)/2) 30,00 2,335 70,05
sez D1-28 (prg 2400.00 m) - sez D1-29 (prg 2460.00 m) *(lung.=2460-
2400)*(larg.=(2,44+2,31)/2) 60,00 2,375 142,50
sez D1-29 (prg 2460 .00 m) - sez D1-30 (prg 2505.00 m) *
(lung.=2505-2460)*(larg.=(2,31+2,64)/2) 45,00 2,475 111,38
sez D1-30 (prg 2505.00 m) - sez D1-31 (prg 2520.00 m) *(lung.=2520-
2505)*(larg.=(2,64+2,27)/2) 15,00 2,455 36,83
sez D1-31 (prg 2520.00 m) - fine (prg 2535.00 m) *(lung.=2535-
2520)*(larg.=(2,27+2,27)/2) 15,00 2,270 34,05
Parziale m? 3°058,54
SOMMANO m? 5'598,59 15,70 87'897,86
73 /184 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - D1.1 - D1.2 - D1.3)
prg 1400.00 - canalina cls 5,70 2,800 0,080 1,28
prg 1550.00 - canalina cls 4,20 2,800 0,080 0,94
prg 2060.00 muro 5,50 0,300 1,100 1,82
prg 2060.00 muro 3,90 0,300 1,100 1,29
prg 2090.00 muro 1,37 0,250 1,100 0,38
36,00 1,000 1,000 36,00
4,70 0,250 0,900 1,06
SOMMANO m? 42,77 23,81 1'018,35
74 /185 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
A RIPORTARE 1204°901,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1204'901,55
vedi Tav RI - D1.1-D1.2 - D1.3
sviluppo intervento
da prg 0.00 a prg 825.00 825,00 3,650 0,100 301,13
da prg 1400.00 a prg 2535.00 *(lung.=2535-1400) 1135,00 3,650 0,100 414,28
a dedurre tratti da mantenere
da prg 200.00 a prg 204.00 4,00 3,650 0,100 -1,46
daprg 1791.50 a prg 1808.00 *(lung.=1808-1791,5) 16,50 3,650 0,100 -6,02
da prg 2060.50 a prg 2067.90 *(lung.=2067,90-2060,5) 7,40 3,650 0,100 -2,70
Sommano positivi m* 715,41
Sommano negativi m* -10,18
SOMMANO m? 705,23 108,43 76°468,09
75/ 186 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 185 [m?® 705.23] 705,23
SOMMANO m? 705,23 23,10 16"290,81
76 /187 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
NP04 CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 170 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI - D1.1-D1.2 - D1.3
sviluppo intervento
da prg 0.00 a prg 825.00 2,00 825,00 1'650,00
da prg 1400.00 a prg 2535.00 *(lung.=2535-1400) 2,00/ 1135,00 2"270,00
a dedurre tratti da mantenere
da prg 200.00 a prg 204.00 2,00 4,00 -8,00
daprg 1791.50 a prg 1808.00 *(lung.=1808-1791,5) 2,00 16,50 -33,00
da prg 2060.50 a prg 2067.90 *(lung.=2067,90-2060,5) 2,00 7,40 -14,80
Sommano positivi m 3°920,00
Sommano negativi m -55,80
SOMMANO m 3'864,20 147,00 568°037,40
77/ 188 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
vedi Tav RI - D1.1-D1.2 -D1.3
sviluppo intervento
da prg 0.00 a prg 825.00 825,00 2,400 0,200 396,00
da prg 1400.00 a prg 2535.00 *(lung.=2535-1400) 1135,00 2,400 0,200 544,80
a dedurre tratti da mantenere
da prg 200.00 a prg 204.00 4,00 2,400 0,200 -1,92
da prg 1791.50 a prg 1808.00 *(lung.=1808-1791,5) 16,50 2,400 0,200 -7,92
da prg 2060.50 a prg 2067.90 *(lung.=2067,90-2060,5) 7,40 2,400 0,200 -3,55
Sommano positivi m? 940,80
Sommano negativi m* -13,39
SOMMANO m? 927,41 143,34 1327934,95
78 /189 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
A RIPORTARE 17998°632,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17998°632,80
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 188 [m? 927.41] 927,41
SOMMANO m? 927,41 36,11 33°488,78
79 /190 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70. |calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
010 tondino da 4 a 12 mm di diametro
Nuovo fondo alveo in cls armato con rete elettrosaldata d=6 mm maglia
10x10 peso 5.66 kg/mq
vedi Tav RI - D1.1-D1.2 - D1.3
sviluppo intervento
da prg 0.00 a prg 825.00 825,00 3,650 5,660 17°043,68
da prg 1400.00 a prg 2535.00 *(lung.=2535-1400) 1135,00 3,650 5,660 23'447,97
a dedurre tratti da mantenere
da prg 200.00 a prg 204.00 4,00 3,650 5,660 -82,64
da prg 1791.50 a prg 1808.00 *(lung.=1808-1791,5) 16,50 3,650 5,660 -340,87
da prg 2060.50 a prg 2067.90 *(lung.=2067,90-2060,5) 7,40 3,650 5,660 -152,88
Sommano positivi kg 40°491,65
Sommano negativi kg -576,39
SOMMANO kg 397915,26 1,58 63°066,11
80/ 191 Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
01.A21.C10. |cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%
(un giunto pavimentazione ogni 24 m - coeff. 1/24=0.042)
vedi Tav RI - D1.1-D1.2 - D1.3
sviluppo intervento
da prg 0.00 a prg 825.00 825,00 2,400 0,042 83,16
da prg 1400.00 a prg 2535.00 *(lung.=2535-1400) 1135,00 2,400 0,042 114,41
a dedurre tratti da mantenere
da prg 200.00 a prg 204.00 4,00 2,400 0,042 -0,40
daprg 1791.50 a prg 1808.00 *(lung.=1808-1791,5) 16,50 2,400 0,042 -1,66
da prg 2060.50 a prg 2067.90 *(lung.=2067,90-2060,5) 7,40 2,400 0,042 -0,75
Sommano positivi m 197,57
Sommano negativi m -2,81
SOMMANO m 194,76 13,81 2'689,64
81/192 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 183 [m* 5 598.59] 5'598,59
A dedurre: materiale scavato in sito 5212,650| -5212,65
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 184 [m?® 42.77] 42,77
Sommano positivi m* 5'641,36
Sommano negativi m* -5212,65
SOMMANO m? 428,71 5,53 2370,77
A RIPORTARE 2°1007248,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°1007248,10

82/193
01.A01.B87.
020

83 /194
29.P15.A05.
005

84/112
18.A05.A15.
005

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

Con materiale proveniente dagli scavi e dagli scotici
Vedi voce n° 183 [m3 5 598.59]

SOMMANO m?

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 184 [m? 42.77]

SOMMANO t

C.zio Giarole - Intervento E1 (Cat7)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - E1.2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez E1-1 (prg 0.00 m) - sez E1-2 (prg 5.00 m) *(larg.=(4,18+3,68)/2)
sez E1-2 (prg 5.00 m) - sez E1-3 (prg 115.00 m) *(lung.=(115,00-
5,00))*(larg.=(3,68+4,36)/2)

sez E1-3 (prg 115.00 m) - sez E1-4 (prg 225.00 m) *(lung.=(225-
115,00))*(larg.=(4,36+4,77)/2)

sez E1-4 (prg 225.00 m) - sez E1-5 (prg 260.00 m) *(lung.=(260-
225))*(larg.=(4,77+3,47)/2)

sez E1-5 (prg 260.00 m) - sez E1-6 (prg 310.00 m) *(lung.=(310-
260))*(larg.=(3,47+4,75)/2)

sez E1-6 (prg 310.00 m) - sez E1-7 (prg 340.00 m) *(lung.=(340-
310))*(larg.=(4,75+3,22)/2)

sez E1-7 (prg 340.00 m) - sez E1-8 (prg 450.00 m) *(lung.=(450-
340))*(larg.=(3,22+4,1)/2)

sez E1-8 (prg 450.00 m) - sez E1-9 (prg 565.00 m) *(lung.=(565-
450))*(larg.=(4,1+3,13)/2)

sez E1-9 (prg 565.00 m) - sez E1-10 (prg 640.00 m) *(lung.=(640-
565))*(larg.=(3,13+1,6)/2)

sez E1-10 (prg 640.00 m) - sez E1-11 (prg 680.00 m) *(lung.=(680-
640))*(larg.=(1,6+3,74)/2)

sez E1-11 (prg 680.00 m) - sez E1-12 (prg 695.00 m) *(lung.=(695-
680))*(larg.=(3,74+1,68)/2)

sez E1-12 (prg 695.00 m) - sez E1-13 (prg 790.00 m) *(lung.=(790-
695))*(larg.=(1,68+3,2)/2)

sez E1-13 (prg 790.00 m) - sez E1-14 (prg 905.00 m) *(lung.=(905-
790))*(larg.=(3,2+2,87)/2)

sez E1-14 (prg 905.00 m) - sez E1-15 (prg 1020.00 m) *(lung.=(1020-
905))*(larg.=(2,87+2,05)/2)

sez E1-15 (prg 1020.00 m) - sez E1-16 (prg 1130.00 m) *(lung.=(1130-
1020))*(larg.=(2,05+1,53)/2)

sez E1-16 (prg 1130.00 m) - sez E1-17 (prg 1190.00 m) *(lung.=(1190-
1130))*(larg.=(1,53+2,62)/2)

sez E1-17 (prg 1190.00 m) - sez E1-18 (prg 1245.00 m) *(lung.=(1245-
1190))*(larg.=(2,62+2,36)/2)

sez E1-18 (prg 1245.00 m) - sez E1-19 (prg 1355.00 m) *(lung.=(1355-
1245))*(larg.=(2,36+0,97)/2)

sez E1-19 (prg 1355.00 m) - sez E1-20 (prg 1375.00 m) *(lung.=(1375-
1355))*(larg.=(0,97+2,49)/2)

sez E1-20 (prg 1375.00 m) - sez E1-21 (prg 1465.00 m) *(lung.=(1465-

5,00
110,00
110,00

35,00
50,00
30,00
110,00
115,00
75,00
40,00
15,00
95,00
115,00
115,00
110,00
60,00
55,00
110,00

20,00

3,930
4,020
4,565
4,120
4,110
3,985
3,660
3,615
2,365
2,670
2,710
2,440
3,035
2,460
1,790
2,075
2,490
1,665

1,730

2,300

5'598,59

5598,59

98,37

98,37

19,65
442,20
502,15
144,20
205,50
119,55
402,60
415,73
177,38
106,80

40,65
231,80
349,03
282,90
196,90
124,50
136,95
183,15

34,60

9,44 52'850,69

13,38 1'316,19

A RIPORTARE

4'116,24

2°154°414,98
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°116,24 2°154°414,98
1375))*(larg.=(2,49+2,09)/2) 90,00 2,290 206,10
sez E1-21 (prg 1465.00 m) - sez E1-22 (prg 1470.00 m) *(lung.=(1470-
1465))*(larg.=(2,09+3,77)/2) 5,00 2,930 14,65
sez E1-22 (prg 1470.00 m) - sez E1-23 (prg 1580.00 m) *(lung.=(1580-
1470))*(larg.=(3,77+2,86)/2) 110,00 3315 364,65
sez E1-23 (prg 1580.00 m) - sez E1-24 (prg 1685.00 m) *(lung.=(1685-
1580))*(larg.=(2,86+2,98)/2) 105,00 2,920 306,60
sez E1-24 (prg 1685.00 m) - sez E1-25 (prg 1695.00 m) *(lung.=(1695-
1685))*(larg.=(2,98+2,43)/2) 10,00 2,705 27,05
SOMMANO m? 5'035,29 1,49 7'502,58
85/113 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - E1.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
sez E1-1 (prg 0.00 m) - sez E1-2 (prg 5.00 m) *(larg.=(0,82+0,73)/2) 5,00 0,775 3,88
sez E1-2 (prg 5.00 m) - sez E1-3 (prg 115.00 m) *(lung.=(115,00-
5,00))*(larg.=(0,73+1,10)/2) 110,00 0,915 100,65
sez E1-3 (prg 115.00 m) - sez E1-4 (prg 225.00 m) *(lung.=(225-
115,00))*(larg.=(1,1+1,23)/2) 110,00 1,165 128,15
sez E1-4 (prg 225.00 m) - sez E1-5 (prg 260.00 m) *(lung.=(260-
225))*(larg.=(1,23+0,56)/2) 35,00 0,895 31,33
sez E1-5 (prg 260.00 m) - monte snodo canale (prg. 265.00 m) *
(lung.=265-260)*(larg.=(0,56+0,56)/2) 5,00 0,560 2,80
valle snodo canale (prg. 295.00 m)- sez E1-6 (prg 310.00 m) *
(lung.=(310-295))*(larg.=(0,63+0,63)/2) 15,00 0,630 9,45
sez E1-6 (prg 310.00 m) - sez E1-7 (prg 340.00 m) *(lung.=(340-
310))*(larg.=(0,63+0,72)/2) 30,00 0,675 20,25
sez E1-7 (prg 340.00 m) - sez E1-8 (prg 450.00 m) *(lung.=(450-
340))*(larg.=(0,72+0,64)/2) 110,00 0,680 74,80
sez E1-8 (prg 450.00 m) - sez E1-9 (prg 565.00 m) *(lung.=(565-
450))*(larg.=(0,64+0,66)/2) 115,00 0,650 74,75
sez E1-9 (prg 565.00 m) - sez E1-10 (prg 640.00 m) *(lung.=(640-
565))*(larg.=(0,66+1,12)/2) 75,00 0,890 66,75
sez E1-10 (prg 640.00 m) - sez E1-11 (prg 680.00 m) *(lung.=(680-
640))*(larg.=(1,12+1,04)/2) 40,00 1,080 43,20
sez E1-11 (prg 680.00 m) - sez E1-12 (prg 695.00 m) *(lung.=(695-
680))*(larg.=(1,04+1,16)/2) 15,00 1,100 16,50
sez E1-12 (prg 695.00 m) - sez E1-13 (prg 790.00 m) *(lung.=(790-
695))*(larg.=(1,16+0,81)/2) 95,00 0,985 93,58
sez E1-13 (prg 790.00 m) - sez E1-14 (prg 905.00 m) *(lung.=(905-
790))*(larg.=(0,81+,94)/2) 115,00 0,875 100,63
sez E1-14 (prg 905.00 m) - sez E1-15 (prg 1020.00 m) *(lung.=(1020-
905))*(larg.=(0,94+0,83)/2) 115,00 0,885 101,78
sez E1-15 (prg 1020.00 m) - sez E1-16 (prg 1130.00 m) *(lung.=(1130-
1020))*(larg.=(0,83+0,66)/2) 110,00 0,745 81,95
sez E1-16 (prg 1130.00 m) - sez E1-17 (prg 1190.00 m) *(lung.=(1190-
1130))*(larg.=(,66+1,08)/2) 60,00 0,870 52,20
sez E1-17 (prg 1190.00 m) - sez E1-18 (prg 1245.00 m) *(lung.=(1245-
1190))*(larg.=(1,08+1,01)/2) 55,00 1,045 57,48
sez E1-18 (prg 1245.00 m) - sez E1-19 (prg 1355.00 m) *(lung.=(1355-
1245))*(larg=(1,01+0,71)/2) 110,00 0,860 94,60
sez E1-19 (prg 1355.00 m) - sez E1-20 (prg 1375.00 m) *(lung.=(1375-
1355))*(larg.=(0,71+0,79)/2) 20,00 0,750 15,00
sez E1-20 (prg 1375.00 m) - sez E1-21 (prg 1465.00 m) *(lung.=(1465-
1375))*(larg=(0,79+,70)/2) 90,00 0,745 67,05
sez E1-21 (prg 1465.00 m) - sez E1-22 (prg 1470.00 m) *(lung.=(1470-
1465))*(larg.=(0,70+0,87)/2) 5,00 0,785 3,93
sez E1-22 (prg 1470.00 m) - sez E1-23 (prg 1580.00 m) *(lung.=(1580-
1470))*(larg.=(0,87+0,67)/2) 110,00 0,770 84,70
sez E1-23 (prg 1580.00 m) - sez E1-24 (prg 1685.00 m) *(lung.=(1685-
A RIPORTARE 17325,41 2°161'917,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17325,41 2°161'917,56
1580))*(larg.=(0,67+0,53)/2) 105,00 0,600 63,00
sez E1-24 (prg 1685.00 m) - sez E1-25 (prg 1695.00 m) *(lung.=(1695-
1685))*(larg.=(0,53+0,48)/2) 10,00 0,505 5,05
maggiore scavo per manufatti (n.29) 29,00 1,000 29,00
maggiore scavo per canale in opera 85,00 1,000 85,00
SOMMANO m? 1'507,46 15,70 23'667,12
86/114 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - E1.1)
prg 0.00 - canalina cls 2,00 2,800 0,080 0,45
prg 55.00 muri 2,00 2,70 0,200 1,000 1,08
prg 55.00 tubazione 9,60 1,900 0,080 1,46
prg 155.00 muri 2,00 2,40 0,200 1,000 0,96
prg 155.00 tubazione 9,00 1,900 0,080 1,37
prg 425.00 muri 2,00 2,30 0,200 1,300 1,20
prg 425.00 tubazione 5,80 2,510 0,080 1,16
prg 580.00 muri 2,00 2,40 0,250 1,200 1,44
prg 580.00 tubazione 5,80 2,510 0,080 1,16
prg 605.00 scatolare 5,30 0,250 4,800 6,36
prg 605.00 muri 2,00 2,90 0,250 1,400 2,03
prg 685.00 muri 2,00 6,50 0,300 1,500 5,85
prg 685.00 soletta 6,50 2,000 0,400 5,20
prg 685.00 tubazione 6,50 3,140 0,100 2,04
prg 1015.00 tubazione 4,00 3,140 0,100 1,26
prg 1435.00 scatolare 6,00 0,250 3,700 5,55
prg 1435.00 muri 1,00 4,80 0,300 1,200 1,73
SOMMANO m? 40,30 23,81 959,54
87 /115 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-El.1
sviluppo intervento 1695,00 1,230 0,100 208,49
a dedurre tratto gettato in opera *(lung.=755-670) 85,00 1,230 0,100 -10,46
a dedurre tratti da mantenere 45,00 1,230 0,100 -5,54
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-2
da prg 670 a prg 755 *(lung.=755-670) 85,00 2,320 0,100 19,72
salto di fondo
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-1
(1) - prg 465 *(larg.=1,80+,3*2) 0,50 2,400 0,100 0,12
(0.2 ) - prg 580 *(larg.=1,80+,3*2) 0,50 2,400 0,100 0,12
(0.3 ) - prg 1495 *(larg.=1,80+,3%2) 0,50 2,400 0,100 0,12
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.2.1
A RIPORTARE 212,57 2°186544,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212,57 2°186544,22
manufatti D1, D2, D3 3,00 2,70 2,450 0,100 1,98
bocche di derivazione
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aB15 15,00 1,00 2,450 0,100 3,68
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 7,00 2,400 0,100 1,68
manufatto S2 7,00 2,400 0,100 1,68
manufatto S3 7,00 2,400 0,100 1,68
manufatto S4 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S5 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S6 8,00 2,400 0,100 1,92
manufatto S7 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S8 8,00 2,400 0,100 1,92
Sommano positivi m* 247,43
Sommano negativi m* -16,00
SOMMANO m? 231,43 108,43 25'093,95
88/116 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 115 [m* 231.43] 231,43
SOMMANO m? 231,43 23,10 5'346,03
89/117 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-E1.1
sviluppo intervento 1695,00 17695,00
a dedurre tratto gettato in opera *(lung.=755-670) 85,00 -85,00
a dedurre tratti da mantenere 45,00 -45,00
Sommano positivi m 1'695,00
Sommano negativi m -130,00
SOMMANO m 1'565,00 164,00 256°660,00
90 /118 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-2
da prg 670 a prg 755 *(lung.=755-670) 85,00 2,320 1,250 246,50
a dedurre sagoma interna *(lung.=755-670)*(larg.=(2,02+1,12)/2) 85,00 1,570 1,000 -133,45
salto di fondo
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 465 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+,3) 0,50 2,400 1,600 1,92
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
(0.2 ) - prg 580 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+4) 0,50 2,400 1,700 2,04
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
(n.3) - prg 1495 *(larg.=1,80+,3*2)*(H/peso=1+,3+,3) 0,50 2,400 1,600 1,92
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 0,50 1,350 1,000 -0,68
A RIPORTARE 116,89 2°473644,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,89 2°473644,20
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3 3,00 2,70 2,450 1,450 28,78
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 3,00 2,70 1,350 1,000 -10,94
3,00 2,70 1,800 0,150 -2,19
bocche di derivazione
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B15 15,00 1,00 2,450 1,450 53,29
a dedurre sagoma interna 15,00 1,00 1,800 0,150 -4,05
(larg.=(1,8+,9)/2) 15,00 1,00 1,350 1,000 -20,25
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 7,00 2,400 1,500 25,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 7,00 1,570 1,150 -12,64
manufatto S2 7,00 2,400 1,500 25,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 7,00 1,570 1,150 -12,64
manufatto S3 7,00 2,400 1,500 25,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 7,00 1,570 1,150 -12,64
manufatto S4 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S5 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S6 8,00 2,400 1,500 28,80
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 8,00 1,570 1,150 -14,44
manufatto S7 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S8 8,00 2,400 1,500 28,80
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 8,00 1,570 1,150 -14,44
Sommano positivi m* 532,45
Sommano negativi m* -272,21
SOMMANO m? 260,24 143,34 37°302,80
91/119 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 118 [m?* 260.24] 260,24
SOMMANO m? 260,24 36,11 9'397,27
92/120 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 118 [m? 260.24] 60,000| 157614,40
SOMMANO kg 15'614,40 1,78 27°793,63
93 /121 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-2
da prg 670 a prg 755 *(lung.=755-670) 2,000 85,00 1,250 212,50
(lung.=755-670) 2,00 85,00 1,000 170,00
salto di fondo
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-1
(n.1) - prg 465 *(H/peso=1+,3+,3) 2,00 0,50 1,600 1,60
2,00 0,50 1,000 1,00
A RIPORTARE 385,10 2°548°137,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 385,10 2°548°137,90
2,00 2,400 1,600 7,68
(n.2) - prg 580 *(H/peso=1+,3+,4) 2,00 0,50 1,700 1,70
2,00 0,50 1,000 1,00
2,00 2,400 1,700 8,16
(0.3 ) - prg 1495 *(larg.=1,80+,3%2)* (H/peso=1+,3+,3) 2,00 0,50 2,400 1,600 3,84
2,00 0,50 1,000 1,00
2,00 2,400 1,600 7,68
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3 *(par.ug.=3,00*4) 12,00 2,70 1,450 46,98
(par.ug.=3,00%2) 6,00 2,70 1,150 18,63
bocche di derivazione
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B15 *(par.ug.=15,00%2)*(lung.=1+2,45) 30,00 3,45 1,450 150,08
(par.ug.=15%2) 30,00 1,00 1,150 34,50
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 7,00 1,500 21,00
manufatto S2 2,00 7,00 1,500 21,00
manufatto S3 2,00 7,00 1,500 21,00
manufatto S4 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S5 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S6 2,00 8,00 1,500 24,00
manufatto S7 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S8 2,00 8,00 1,500 24,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=8,00*2) 16,00 2,400 1,500 57,60
SOMMANO m? 888,95 36,71 32°633,35
94/122 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 7,00 2,020 14,14
manufatto S2 7,00 2,020 14,14
manufatto S3 7,00 2,020 14,14
manufatto S4 6,00 2,020 12,12
manufatto S5 6,00 2,020 12,12
manufatto S6 8,00 2,020 16,16
manufatto S7 6,00 2,020 12,12
manufatto S8 8,00 2,020 16,16
SOMMANO m? 111,10 55,75 6°193,83
95/123 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 113 [m* 1 507.46] 1'507,46
a dedurre: materiale scavato in sito 938,870 -938,87
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 114 [m?* 40.30] 40,30
Sommano positivi m? 1'547,76
Sommano negativi m* -938,87
SOMMANO m? 608,89 5,53 3'367,16
96 /124 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
A RIPORTARE 2°590332,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°590332,24
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 113 [m* 1 507.46] 1'507,46
SOMMANO m? 1'507,46 9,44 14°230,42
97 /125 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 114 [m?* 40.30] 2,300 92,69
SOMMANO t 92,69 13,38 1240,19
C.zio Occimiano - Intervento H1 - H2 - H3 (Cat8)
98 /195 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto H1
inizio (prg 45.00 m) - sez H1-1 (prg 55.00 m) *(lung.=55-45)*
(larg.=(1,1+1,1)/2) 10,00 1,100 11,00
sez H1-1 (prg 55.00 m) - sezH1-2 (prg 160.00 m) *(lung.=160-55)*
(larg.=(1,1+1,57)/2) 105,00 1,335 140,18
sez H1-2 (prg 160.00 m) - sez H1-3 (prg 290.00 m) *(lung.=290-160)*
(larg.=(1,57+1,1)/2) 130,00 1335 173,55
sez H1-3 (prg 290.00 m) - sez H1-4 (prg 405.00 m) *(lung.=405-290)*
(larg.=(1,1+1,86)/2) 115,00 1,480 170,20
sez H1-4 (prg 405.00 m) - sez H1-5 (prg 530.00 m) *(lung.=530-405)*
(larg.=(1,86+1,09)/2) 125,00 1,475 184,38
sez H1-5 (prg 530.00 m) - fine (prg 540.00 m) *(lung.=540-530)*
(larg.=(1,09+1,09)/2) 10,00 1,090 10,90
Parziale m? 690,21
tratto H2
inizio (prg 0.00 m) - sez H2-1 (prg 5.00 m) *(larg.=(1,08+1,08)/2) 5,00 1,080 5,40
sez H2-1 (prg 5.00 m) - sez H2-2 (prg 120.00 m) *(lung.=120-5)*
(larg.=(1,08+3,56)/2) 115,00 2,320 266,30
sez H2-2 (prg 120.00 m) - sez H2-3 (prg 175.00 m) *(lung.=175-120)*
(larg.=(3,56+1,83)/2) 55,00 2,695 148,23
sez H2-3 (prg 175.00 m) - sez H2-4 (prg 250.00 m) *(lung.=250-175)*
(larg.=(1,83+2,68)/2) 75,00 2,255 169,13
sez H2-4 (prg 250.00 m) - sez H2-5 (prg 380.00 m) *(lung.=380-250)*
(larg.=(2,68+3,18)/2) 130,00 2,930 380,90
sez H2-5 (prg380.00 m) - sez H2-6 (prg 410.00 m) *(lung.=410-380)*
(larg.=(3,18+2,03)/2) 30,00 2,605 78,15
sez H2-6 (prg 410.00 m) - sez H2-7 (prg 510.00 m) *(lung.=510-410)*
(larg.=(2,03+1,74)/2) 100,00 1,885 188,50
Parziale m? 1237,11
tratto H3
inizio (prg 0.00 m) - sez H3-1 (prg 15.00 m) *(larg.=(1,81+1,81)/2) 15,00 1,810 27,15
sez H3-1 (prg 15.00 m) - sez H3-2 (prg 105.00 m) *(lung.=105-15)*
(larg.=(1,81+3,02)/2) 90,00 2,415 217,35
sez H3-2 (prg 105.00 m) - sez H3-3 (prg 140.00 m) *(lung.=140-105)*
(larg.=(3,02+1,77)/2) 35,00 2,395 83,83
sez H3-3 (prg 140.00 m) - sez H3-4 (prg 235.00 m) *(lung.=235-140)*
(larg.=(1,77+2,15)/2) 95,00 1,960 186,20
sez H3- 4 (prg 235.00 m) - sez H3-5 (prg 265.00 m) *(lung.=265-235)*
(larg.=(2,15+1,39)/2) 30,00 1,770 53,10
sez H3- 5 (prg 265.00 m) - sez H3-6 (prg 370.00 m) *(lung.=370-265)*
A RIPORTARE 2'494,95 2°605'802,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 249495 2'605'802,85
(larg.=(1,39+1,88)/2) 105,00 1,635 171,68
sez H3-6 (prg 370.00 m) - fine (prg 380.00 m) *(lung.=380-370)*
(larg.=(1,88+1,88)/2) 10,00 1,880 18,80
Parziale m? 758,11
SOMMANO m? 2'685,43 1,49 4'001,29
99 /196 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto H1
inizio (prg 45.00 m) - sez H1-1 (prg 55.00 m) *(lung.=55-45)*
(larg.=(1,12+1,12)/2) 10,00 1,120 11,20
sez H1-1 (prg 55.00 m) - sezH1-2 (prg 160.00 m) *(lung.=160-55)*
(larg.=(1,12+,68)/2) 105,00 0,900 94,50
sez H1-2 (prg 160.00 m) - sez H1-3 (prg 290.00 m) *(lung.=290-160)*
(larg.=(,68+1,14)/2) 130,00 0,910 118,30
sez H1-3 (prg 290.00 m) - sez H1-4 (prg 405.00 m) *(lung.=405-290)*
(larg.=(1,14+0,71)/2) 115,00 0,925 106,38
sez H1-4 (prg 405.00 m) - sez H1-5 (prg 530.00 m) *(lung.=530-405)*
(larg.=(,71+,99)/2) 125,00 0,850 106,25
sez H1-5 (prg 530.00 m) - fine (prg 540.00 m) *(lung.=540-530)*
(larg.=(,99+,99)/2) 10,00 0,990 9,90
maggiore scavo per manufatti (n.6) 6,00 1,000 6,00
Parziale m? 452,53
tratto H2
inizio (prg 0.00 m) - sez H2-1 (prg 5.00 m) *(larg.=(0,78+0,78)/2) 5,00 0,780 3,90
sez H2-1 (prg 5.00 m) - sez H2-2 (prg 120.00 m) *(lung.=120-5)*
(larg.=(0,78+,59)/2) 115,00 0,685 78,78
sez H2-2 (prg 120.00 m) - sez H2-3 (prg 175.00 m) *(lung.=175-120)*
(larg.=(,59+,42)/2) 55,00 0,505 27,78
sez H2-3 (prg 175.00 m) - sez H2-4 (prg 250.00 m) *(lung.=250-175)*
(larg.=(,42+,9)/2) 75,00 0,660 49,50
sez H2-4 (prg 250.00 m) - sez H2-5 (prg 380.00 m) *(lung.=380-250)*
(larg.=(,9+,61)/2) 130,00 0,755 98,15
sez H2-5 (prg 380.00 m) - sez H2-6 (prg 410.00 m) *(lung.=410-380)*
(larg.=(,61+,43)/2) 30,00 0,520 15,60
sez H2-6 (prg 410.00 m) - sez H2-7 (prg 510.00 m) *(lung.=510-410)*
(larg.=(,43+,53)/2) 100,00 0,480 48,00
maggiore scavo per manufatti (n.10) 13,00 1,000 13,00
Parziale m? 334,71
tratto H3
inizio (prg 0.00 m) - sez H3-1 (prg 15.00 m) *(larg.=(,63+,63)/2) 15,00 0,630 9,45
sez H3-1 (prg 15.00 m) - sez H3-2 (prg 105.00 m) *(lung.=105-15)*
(larg.=(0,63+1,22)/2) 90,00 0,925 83,25
sez H3-2 (prg 105.00 m) - sez H3-3 (prg 140.00 m) *(lung.=140-105)*
(larg.=(1,22+,43)/2) 35,00 0,825 28,88
sez H3-3 (prg 140.00 m) - sez H3-4 (prg 235.00 m) *(lung.=235-140)*
(larg.=(,43+,43)/2) 95,00 0,430 40,85
sez H3- 4 (prg 235.00 m) - sez H3-5 (prg 265.00 m) *(lung.=265-235)*
(larg.=(,43+,54)/2) 30,00 0,485 14,55
sez H3- 5 (prg 265.00 m) - sez H3-6 (prg 370.00 m) *(lung.=370-265)*
(larg.=(,54+,44)/2) 105,00 0,490 51,45
sez H3-6 (prg 370.00 m) - fine (prg 380.00 m) *(lung.=380-370)*
(larg.=(,44+,44)/2) 10,00 0,440 4,40
maggiore scavo per manufatti (n.8) 8,00 1,000 8,00
Parziale m? 240,83
A RIPORTARE 1°028,07 2'609°804,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°028,07 2°609804,14
SOMMANO m?* 1'028,07 15,70 16°140,70
100/ 197 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - [H1-H2-H3].1- [H1-
H2-H3).2)
tratto H1
prg 318.90 - manufatto sostegno livelli 1,00 2,000 2,00
prg 155.00 - muri 2,00 15,50 1,000 0,200 6,20
tratto H2
prg 77.50 - tombotto *(larg.=(1,7+1)*2) 5,00 5,400 0,300 8,10
prg 77.50 - tubazione 6,00 1,880 0,080 0,90
prg 170.00 - tombotto *(larg.=(1,7+,9)*2) 7,00 5,200 0,300 10,92
prg 170.00 - tubazione 7,00 1,880 0,080 1,05
prg 310.00 - tombotto *(larg.=(1,4+1,2)*2) 8,00 5,200 0,300 12,48
prg 310.00 -tubazione 8,00 1,880 0,080 1,20
manufatto sostegno livelli 2,00 2,000 4,00
tratto H3
prg 5.00 - tombotto *(larg.=(5+0,9)*2) 10,00 11,800 0,300 35,40
prg 5.00 -tubazione *(larg.=,4*3,14) 10,00 1,256 0,080 1,00
prg 220.00 - tombotto *(larg.=(5+1,15)*2) 8,00 12,300 0,300 29,52
prg 220.00 -tubazione *(larg.=,4*3,14) 8,00 1,256 0,080 0,80
manufatto sostegno livelli 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m?* 117,57 23,81 27799,34
101/ 198 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-[H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2
sviluppo intervento (tratto H1) 495,00 0,900 0,100 44,55
sviluppo intervento (tratto H2) 510,00 0,900 0,100 45,90
sviluppo intervento (tratto H2) 380,00 0,900 0,100 34,20
salto di fondo
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2, Tav RI-1
(tratto HI n.1 ) - prg 355.00 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto H2 n.1 ) - prg 40.00 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto H2 n.2 ) - prg 200.00 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto H2 n.3 ) - prg 510.00 *(larg.=1,28+,3%2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto H3 n.1 ) - prg 210.00 *(larg.=1,28+,3%2) 0,50 1,880 0,100 0,09
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) manufatti D1 1,00 2,70 1,950 0,100 0,53
(tratto H2) manufatti D1, D2 2,00 2,70 1,950 0,100 1,05
(tratto H3) manufatti D1, D2 2,00 2,70 1,950 0,100 1,05
bocche di derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 0,100 0,77
A RIPORTARE 128,50 2°628744,18
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128,50 2°628744,18
(tratto H2) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 0,100 0,77
(tratto H3) bocche da B1 a B3 3,00 1,00 1,930 0,100 0,58
sovrappassi canale
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2, Tav RI-3.3
(tratto H2) manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H2) manufatto S2 7,00 1,880 0,100 1,32
(tratto H2) manufatto S3 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H2) manufatto S4 8,00 1,880 0,100 1,50
(tratto H3) manufatto S1 10,00 1,880 0,100 1,88
(tratto H3) manufatto S2 8,00 1,880 0,100 1,50
SOMMANO m? 138,31 108,43 147996,95
102/ 199 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 198 [m* 138.31] 138,31
SOMMANO m? 138,31 23,10 3'194,96
103 /200 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e 'applicazione.
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2
sviluppo intervento (tratto H1) 495,00 495,00
sviluppo intervento (tratto H2) 510,00 510,00
sviluppo intervento (tratto H3) 380,00 380,00
SOMMANO m 1'385,00 117,00 162°045,00
104 /201 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
salto di fondo
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [H1-H2-H3].2, Tav RI-1
(tratto HI n.1) - prg 355.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=(,85+,3+
,25)) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto H2 n.1 ) - prg 40.00 *(larg.=1,28+,3%2)*(H/peso=0,85+,3+,35) 0,50 1,880 1,500 1,41
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
( tratto H2 n.2 ) - prg 200.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,25) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto H2 n.3 ) - prg 510.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,2) 0,50 1,880 1,350 1,27
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto H3 n.1 ) - prg 210 *(larg.=1,28+,3%2)*(H/peso=0,85+,3+4) 0,50 1,880 1,550 1,46
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) manufatti D1 1,00 2,70 1,950 1,300 6,84
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 1,00 2,70 0,940 0,850 -2,16
1,00 2,70 1,280 0,150 -0,52
(tratto H2) manufatti D1, D2 2,00 2,70 1,950 1,300 13,69
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 2,00 2,70 0,940 0,850 -4,31
2,00 2,70 1,280 0,150 -1,04
(tratto H3) manufatti D1, D2 2,00 2,70 1,950 1,300 13,69
A RIPORTARE 30,97 2'808°981,09
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,97 2'8087981,09
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 2,00 2,70 0,940 0,850 -4,31
2,00 2,70 1,280 0,150 -1,04
bocche di derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 1,300 10,04
a dedurre sagoma interna 4,00 1,00 1,280 0,150 -0,77
(larg.=(1,28+,6)/2) 4,00 1,00 0,940 0,850 -3,20
(tratto H2) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 1,300 10,04
a dedurre sagoma interna 4,00 1,00 1,280 0,150 -0,77
(larg.=(1,28+,6)/2) 4,00 1,00 0,940 0,850 -3,20
(tratto H3) bocche da B1 a B3 3,00 1,00 1,930 1,300 7,53
a dedurre sagoma interna 3,00 1,00 1,280 0,150 -0,58
(larg.=(1,28+,6)/2) 3,00 1,00 0,940 0,850 -2,40
sovrappassi canale
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.3
(tratto H2) manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H2) manufatto S2 7,00 1,880 1,330 17,50
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 7,00 1,080 0,980 -7,41
(tratto H2) manufatto S3 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H2) manufatto S4 8,00 1,880 1,330 20,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 8,00 1,080 0,980 -8,47
(tratto H3) manufatto S1 10,00 1,880 1,330 25,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 10,00 1,080 0,980 -10,58
(tratto H3) manufatto S2 8,00 1,880 1,330 20,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 8,00 1,080 0,980 -8,47
Sommano positivi m* 181,11
Sommano negativi m* -73,93
SOMMANO m? 107,18 143,34 15363,18
1057202 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 201 [m* 107.18] 107,18
SOMMANO m? 107,18 36,11 3'870,27
106 /203 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 201 [m? 107.18] 60,000  6'430,80
SOMMANO kg 6'430,80 1,78 117446,82
107 /204 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
salto di fondo
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.1
(tratto HI n.1 ) - prg 355.00 *(H/peso=,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,400 5,26
( tratto H2 n.1 ) - prg 40.00 *(H/pes0=0,85+,3+,35) 2,00 0,50 1,500 1,50
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,500 5,64
A RIPORTARE 15,50 2'839°661,36

COMMITTENTE:




pag. 39

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,50 2'839°661,36
(tratto H2 n.2 ) - prg 200.00 *(H/peso=0,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,400 5,26
(tratto H2 n.3 ) - prg 510.00 *(H/peso=0,85+,3+,2) 2,00 0,50 1,350 1,35
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
(tratto H3 n.1 ) - prg 210.00 *(H/peso=0,85+,3+,4) 2,00 0,50 1,550 1,55
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,550 5,83
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) manufatti D1 *(par.ug.=1%4,00) 4,00 2,70 1,300 14,04
(par.ug.=1*2) 2,00 2,70 1,000 5,40
(tratto H2) manufatti D1, D2 *(par.ug.=2*4,00) 8,00 2,70 1,300 28,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80
(tratto H3) manufatti D1, D2 *(par.ug.=2*4,00) 8,00 2,70 1,300 28,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80
bocche di derivazione
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.2.2
(tratto H1) bocche da B1 a B4 *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,00+1,93) 8,00 2,93 1,300 30,47
(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 1,000 8,00
(tratto H2) bocche da B1 a B4 *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,00+1,93) 8,00 2,93 1,300 30,47
(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 1,000 8,00
(tratto H3) bocche da B1 a B3 *(par.ug.=3*2)*(lung.=1,00+1,93) 6,00 2,93 1,300 22,85
(par.ug.=3*2) 6,00 1,00 1,000 6,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.3
(tratto H2) manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H2) manufatto S2 2,00 7,00 1,330 18,62
(tratto H2) manufatto S3 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H2) manufatto S4 2,00 8,00 1,330 21,28
(tratto H3) manufatto S1 2,00 10,00 1,330 26,60
(tratto H3) manufatto S2 2,00 8,00 1,330 21,28
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=6*2) 12,00 1,880 1,330 30,00
SOMMANO m? 391,21 36,71 14361,32
108 /205 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI- [H1-H2-H3].1- [HI-H2-H3].2, Tav RI-3.3
(tratto H2) manufatto S1 6,00 1,450 8,70
(tratto H2) manufatto S2 7,00 1,450 10,15
(tratto H2) manufatto S3 6,00 1,450 8,70
(tratto H2) manufatto S4 8,00 1,450 11,60
(tratto H3) manufatto S5 10,00 1,450 14,50
(tratto H3) manufatto S6 8,00 1,450 11,60
SOMMANO m? 65,25 55,75 3'637,69
109 /206 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 196 [m? 1 028.07] 1°028,07
a dedurre: materiale scavato in sito (tratto H1) *(H/peso=114,30+5) 119,300 -119,30
a dedurre: materiale scavato in sito (tratto H2) *(H/peso=276,78+10) 286,780 -286,78
a dedurre: materiale scavato in sito (tratto H3) *(H/peso=185,98+7) 192,980 -192,98
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
A RIPORTARE 429,01 2'857°660,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429,01 2'857°660,37
autorizzato
Vedi voce n° 197 [m? 117.57] 117,57
Sommano positivi m* 17145,64
Sommano negativi m* -599,06
SOMMANO m? 546,58 5,53 3022,59
110 /207 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - [H1-H2-H3].1-
[H1-H2-H3].2)
Vedi voce n° 196 [m? 1 028.07] 1°028,07
SOMMANO m? 17028,07 9,44 9704,98
111/208 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 197 [m* 117.57] 2,300 270,41
SOMMANO t 270,41 13,38 3'618,09
C.zio Occimiano - Intervento H4 - HS (Cat 9)
112 /209 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - H4-HS)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto H4
sez H4-1 (prg 10.00 m) - sezH4-2 (prg 130.00 m) *(lung.=130-10)*
(larg.=(3,37+3,74)/2) 120,00 3,555 426,60
sez H4-2 (prg 130.00 m) - sez H4-3 (prg 150.00 m) *(lung.=150-130)*
(larg.=(3,74+3,76)/2) 20,00 3,750 75,00
sez H4-3 (prg 150.00 m) - sez H4-4 (prg 260.00 m) *(lung.=260-150)*
(larg.=(3,76+1,83)/2) 110,00 2,795 307,45
sez H4-4 (prg 260.00 m) - sez H4-5 (prg 390.00 m) *(lung.=390-260)*
(larg.=(1,83+3,92)/2) 130,00 2,875 373,75
sez H4-5 (prg 390.00 m) - sez H4-6 (prg 480.00 m) *(lung.=480-390)*
(larg.=(3,92+4)/2) 90,00 3,960 356,40
sez H4-6 (prg 480.00 m) - sez H4-7 (prg 520.00 m) *(lung.=520-480)*
(larg.=(4+2)/2) 40,00 3,000 120,00
sez H4-7 (prg 520.00 m) - sez H4-8 (prg 590.00 m) *(lung.=590-520)*
(larg.=(2+3,75)/2) 70,00 2,875 201,25
sez H4-8 (prg 590.00 m) - sez H4-9 (prg 655.00 m) *(lung.=655-590)*
(larg.=(3,75+3,89)/2) 65,00 3,820 248,30
sez H4-9 (prg 655.00 m) - sez H4-10 (prg 790.00 m) *(lung.=790-
655)*(larg.=(3,89+3,96)/2) 135,00 3,925 529,88
sez H4-10 (prg 790.00 m) - sez H4-11 (prg 915.00 m) *(lung.=915-
790)*(larg.=(3,96+3,74)/2) 125,00 3,850 481,25
sez H4-11 (prg 915.00 m) - sez H4-12 (prg 950.00 m) *(lung.=950-
915)*(larg.=(3,74+1,78)/2) 35,00 2,760 96,60
sez H4-12 (prg 950.00 m) - sez H4-13 (prg 1045.00 m) *(lung.=1045-
950)*(larg.=(1,78+2,21)/2) 95,00 1,995 189,53
sez H4-13 (prg 1045.00 m) - sez H4-14 (prg 1165.00 m) *(lung.=1165-
1045)*(larg.=(2,21+2,29)/2) 120,00 2,250 270,00
Parziale m? 3'676,01
A RIPORTARE 3676,01 2'874°006,03
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'676,01 2°874°006,03
tratto HS
inizio (prg 0.00 m) - sez H5-1 (prg 10.00 m) *(larg.=(2,44+2,44)/2) 10,00 2,440 24,40
sez H5-1 (prg 10.00 m) - sez H5-2 (prg 110.00 m) *(lung.=110-10)*
(larg.=(2,44+3,65)/2) 100,00 3,045 304,50
sez H5-2 (prg 190.00 m) - sez H5-3 (prg 220.00 m) *(lung.=220-110)*
(larg.=(3,65+2,75)/2) 110,00 3,200 352,00
sez H5-3 (prg 220.00 m) - sez H5-4 (prg 310.00 m) *(lung.=310-220)*
(larg.=(2,75+3,24)/2) 90,00 2,995 269,55
sez H5-4 (prg 310.00 m) - fine (prg 320.00 m) *(lung.=320-310)*
(larg.=(3,24+3,24)/2) 10,00 3,240 32,40
Parziale m? 982,85
SOMMANO m? 4658,86 1,49 6'941,70
113/210 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - H4- HS)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto H4
sez H4-1 (prg 10.00 m) - sezH4-2 (prg 130.00 m) *(lung.=130-10)*
(larg.=(,64+,54)/2) 120,00 0,590 70,80
sez H4-2 (prg 130.00 m) - sez H4-3 (prg 150.00 m) *(lung.=150-130)*
(larg.=(,54+,56)/2) 20,00 0,550 11,00
sez H4-3 (prg 150.00 m) - sez H4-4 (prg 260.00 m) *(lung.=260-150)*
(larg.=(,56+,7)/2) 110,00 0,630 69,30
sez H4-4 (prg 260.00 m) - sez H4-5 (prg 390.00 m) *(lung.=390-260)*
(larg.=(,7+,69)/2) 130,00 0,695 90,35
sez H4-5 (prg 390.00 m) - sez H4-6 (prg 480.00 m) *(lung.=480-390)*
(larg.=(,69+,67)/2) 90,00 0,680 61,20
sez H4-6 (prg 480.00 m) - sez H4-7 (prg 520.00 m) *(lung.=520-480)*
(larg.=(,67+,53)/2) 40,00 0,600 24,00
sez H4-7 (prg 520.00 m) - sez H4-8 (prg 590.00 m) *(lung.=590-520)*
(larg.=(,53+,64)/2) 70,00 0,585 40,95
sez H4-8 (prg 590.00 m) - sez H4-9 (prg 655.00 m) *(lung.=655-590)*
(larg.=(,64+,52)/2) 65,00 0,580 37,70
sez H4-9 (prg 655.00 m) - sez H4-10 (prg 790.00 m) *(lung.=790-
655)*(larg.=(,52+,64)/2) 135,00 0,580 78,30
sez H4-10 (prg 790.00 m) - sez H4-11 (prg 915.00 m) *(lung.=915-
790)*(larg.=(,64+,54)/2) 125,00 0,590 73,75
sez H4-11 (prg 915.00 m) - sez H4-12 (prg 950.00 m) *(lung.=950-
915)*(larg.=(,54+,75)/2) 35,00 0,645 22,58
sez H4-12 (prg 950.00 m) - sez H4-13 (prg 1045.00 m) *(lung.=1045-
950)*(larg.=(,75+,58)/2) 95,00 0,665 63,18
sez H4-13 (prg 1045.00 m) - sez H4-14 (prg 1165.00 m) *(lung.=1165-
1045)*(larg.=(,58+,59)/2) 120,00 0,585 70,20
maggiore scavo per manufatti (n.17) 17,00 1,000 17,00
maggiore scavo per canale in opera 142,00 1,000 142,00
Parziale m? 872,31
tratto HS
inizio (prg 0.00 m) - sez HS5-1 (prg 10.00 m) *(larg.=(0,47+0,47)/2) 10,00 0,470 4,70
sez H5-1 (prg 10.00 m) - sez H5-2 (prg 110.00 m) *(lung.=110-10)*
(larg.=(0,47+,65)/2) 100,00 0,560 56,00
sez H5-2 (prg 190.00 m) - sez H5-3 (prg 220.00 m) *(lung.=220-110)*
(larg.=(,65+,55)/2) 110,00 0,600 66,00
sez H5-3 (prg 220.00 m) - sez H5-4 (prg 310.00 m) *(lung.=310-220)*
(larg.=(,55+,59)/2) 90,00 0,570 51,30
sez H5-4 (prg 310.00 m) - fine (prg 320.00 m) *(lung.=320-310)*
(larg.=(,59+,59)/2) 10,00 0,590 5,90
maggiore scavo per manufatti (n.7) 7,00 1,000 7,00
maggiore scavo per canale in opera 10,00 1,000 10,00
A RIPORTARE 1'073,21 2°8807947,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'073,21 2°8807947,73
Parziale m? 200,90
SOMMANO m? 1'073,21 15,70 16°849,40
114/211 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - H4-H5)
tratto H4
prg 155.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1,2)*2) 6,00 7,400 0,200 8,88
prg 155.00 -tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
prg 180.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1,2)*2) 6,00 7,400 0,200 8,88
prg 180.00 -tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
prg 280.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1,2)*2) 6,00 7,400 0,200 8,88
prg 280.00 -tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
prg 565.00 - tombotto *(larg.=(1+1)*2) 5,90 4,000 0,300 7,08
prg 580.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,8)*2) 7,00 4,600 0,250 8,05
prg 675.00 - tombotto *(larg.=(1,2+0,9)*2) 4,70 4,200 0,300 5,92
prg 675.00 -tubazione 4,70 1,880 0,080 0,71
prg 800.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,9)*2) 4,85 4,800 0,300 6,98
prg 800.00 -tubazione 4,85 1,880 0,080 0,73
prg 940.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,9)*2) 4,25 4,800 0,300 6,12
prg 940.00 -tubazione 4,25 1,880 0,080 0,64
prg 1090.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,9)*2) 5,30 4,800 0,300 7,63
prg 1090.00 -tubazione 5,30 3,140 0,100 1,66
manufatti di sostegno livelli da demolire
1,20 1,000 0,300 0,36
3,20 1,000 0,300 0,96
1,10 1,000 0,300 0,33
3,75 1,000 0,300 1,13
rivestimento canalina prg 395 - prg 460 *(lung.=460-395) 2,00 65,00 1,300 0,100 16,90
rivestimento canalina prg 1095 - prg 1105 *(lung.=1105-1095) 2,00 10,00 1,300 0,100 2,60
Parziale m? 98,04
tratto HS
prg 140.00 - tombotto *(larg.=(2,5+,8)*2) 5,00 6,600 0,200 6,60
prg 140.00 -tubazione 5,00 1,260 0,080 0,50
prg 185.00 - tombotto *(larg.=(2,+1,2)*2) 8,00 6,400 0,200 10,24
prg 260.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,9)*2) 6,00 4,800 0,250 7,20
prg 260.00 -tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
prg 280.00 - tombotto *(larg.=(1,5+,9)*2) 6,00 4,800 0,250 7,20
prg 280.00 -tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
rivestimento canalina prg 190 - prg 195 2,00 5,00 1,300 0,100 1,30
Parziale m? 35,44
SOMMANO m? 133,48 23,81 3'178,16
115/212 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
A RIPORTARE 2900'975,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'900°975,29
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-H4-H5
sviluppo intervento (tratto H4) 1165,00 0,900 0,100 104,85
a dedurre tratto gettato in opera 142,00 0,900 0,100 -12,78
a dedurre tratti da mantenere 20,00 0,900 0,100 -1,80
sviluppo intervento (tratto HS) 320,00 0,900 0,100 28,80
a dedurre tratto gettato in opera 10,00 0,900 0,100 -0,90
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-2
(tratto H4) da prg 75.00 a prg 85.00 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto H4) da prg 183.00 a prg 260.00 *(lung.=260-183) 77,00 1,760 0,100 13,55
(tratto H4) da prg 450.00 a prg 460.00 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto H4) da prg 470.00 a prg 480.00 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto H4) da prg 568.00 a prg 573.00 *(lung.=573-568) 5,00 1,760 0,100 0,88
(tratto H4) da prg 930.00 a prg 960.00 *(lung.=960-930) 30,00 1,760 0,100 5,28
(tratto H5) da prg 0.00 a prg 10.00 *(lung.=700-690) 10,00 1,760 0,100 1,76
salto di fondo
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-1
(tratto H4 n.1 ) - prg 170.00 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto H4 n.2 ) - prg 525.00 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) manufatti D1,D2 2,00 2,70 1,950 0,100 1,05
(tratto H5) manufatti D3,D4 2,00 2,70 1,950 0,100 1,05
bocche di derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 0,100 0,77
(tratto H5) bocca B5 1,00 1,00 1,930 0,100 0,19
sovrappassi canale
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.3
(tratto H4) manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S2 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S3 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S4 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S5 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S6 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S7 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S8 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H4) manufatto S9 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H5) manufatto S10 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H5) manufatto S11 8,00 1,880 0,100 1,50
(tratto H5) manufatto S12 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto H5) manufatto S13 6,00 1,880 0,100 1,13
Sommano positivi m* 178,70
Sommano negativi m* -15,48
SOMMANO m? 163,22 108,43 17°697,94
116 /213 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 212 [m* 163.22] 163,22
SOMMANO m? 163,22 23,10 3770,38
117/214 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
A RIPORTARE 2'922°443,61
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'922°443,61
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-H4-H5
sviluppo intervento (tratto H4) 1165,00 1'165,00
a dedurre tratto gettato in opera 142,00 -142,00
a dedurre tratti da mantenere 20,00 -20,00
sviluppo intervento (tratto HS) 320,00 320,00
a dedurre tratto gettato in opera 10,00 -10,00
Sommano positivi m 17485,00
Sommano negativi m -172,00
SOMMANO m 1'313,00 117,00 153621,00
118 /215 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-2
(tratto H4) da prg 75.00 a prg 85.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto H4) da prg 183.00 a prg 260.00 *(lung.=260-183) 77,00 1,760 1,080 146,36
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 77,00 1,115 0,850 -72,98
(tratto H4) da prg 450.00 a prg 460.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto H4) da prg 470.00 a prg 480.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 30,00 1,115 0,850 -28,43
(tratto H4) da prg 568.00 a prg 573.00 *(lung.=573-568) 5,00 1,760 1,080 9,50
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 5,00 1,115 0,850 -4,74
(tratto H4) da prg 930.00 a prg 960.00 *(lung.=960-930) 30,00 1,760 1,080 57,02
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 30,00 1,115 0,850 -28,43
(tratto H5) da prg 0.00 a prg 10.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
salto di fondo
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-1
(tratto H4 n.1) - prg 170.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,1) 0,50 1,880 1,250 1,18
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto H4 n.2 ) - prg 525.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,2) 0,50 1,880 1,350 1,27
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) manufatti D1,D2 2,00 2,70 1,950 1,300 13,69
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 2,00 2,70 0,940 0,850 -4,31
2,00 2,70 1,280 0,150 -1,04
(tratto H5) manufatti D3,D4 2,00 2,70 1,950 1,300 13,69
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 2,00 2,70 0,940 0,850 -4,31
2,00 2,70 1,280 0,150 -1,04
bocche di derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) bocche da B1 a B4 4,00 1,00 1,930 1,300 10,04
a dedurre sagoma interna 4,00 1,00 1,280 0,150 -0,77
(larg.=(1,28+,6)/2) 4,00 1,00 0,940 0,850 -3,20
(tratto h5) bocca BS 1,00 1,00 1,930 1,300 2,51
a dedurre sagoma interna 1,00 1,00 1,280 0,150 -0,19
(larg.=(1,28+,6)/2) 1,00 1,00 0,940 0,850 -0,80
sovrappassi canale
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.3
(tratto H4) manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
A RIPORTARE 160,47 3°076°064,61

COMMITTENTE:




pag. 45

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,47 3'076°064,61
(tratto H4) manufatto S2 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S3 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S4 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S5 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S6 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S7 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S8 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H4) manufatto S9 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H5) manufatto S10 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H5) manufatto S11 8,00 1,880 1,330 20,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 8,00 1,080 0,980 -8,47
(tratto H5) manufatto S12 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto H5) manufatto S13 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
Sommano positivi m? 531,30
Sommano negativi m* -264,15
SOMMANO m? 267,15 143,34 38293,28
119/216 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 215 [m? 267.15] 267,15
SOMMANO m? 267,15 36,11 9'646,79
120 /217 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 215 [m?* 267.15] 60,000/ 16°029,00
SOMMANO kg 16°029,00 1,78 28°531,62
121/218 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-2
(tratto H4) da prg 75.00 a prg 85.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto H4) da prg 183.00 a prg 260.00 *(lung.=260-183) 2,00 77,00 1,080 166,32
2,00 77,00 0,850 130,90
(tratto H4) da prg 450.00 a prg 460.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto H4) da prg 470.00 a prg 480.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto H4) da prg 568.00 a prg 573.00 *(lung.=573-568) 2,00 5,00 1,080 10,80
A RIPORTARE 423,82 3'152°536,30
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423,32 3'152°536,30
2,00 5,00 0,850 8,50
(tratto H4) da prg 930.00 a prg 960.00 *(lung.=960-930) 2,00 30,00 1,080 64,80
2,00 30,00 0,850 51,00
(tratto H5) da prg 0.00 a prg 10.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
salto di fondo
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-1
(tratto H4 n.1 ) - prg 170.00 *(H/peso=0,85+,3+,1) 2,00 0,50 1,250 1,25
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
( tratto H4 n.2 ) - prg 525.00 *(H/pes0=0,85+,3+,2) 2,00 0,50 1,350 1,35
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) manufatti D1,D2 *(par.ug.=2*4,00) 8,00 2,70 1,300 28,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80
(tratto H5) manufatti D3,D4 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,70 1,300 28,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80
bocche di derivazione
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.2.2
(tratto H4) bocche da B1 a B4 *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,00+1,93) 8,00 2,93 1,300 30,47
(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 1,000 8,00
(tratto H5) bocca BS *(par.ug.=1*2)*(lung.=1,00+1,93) 2,00 2,93 1,300 7,62
(par.ug.=1%*2) 2,00 1,00 1,000 2,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.3
(tratto H4) manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S2 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S3 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S4 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S5 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S6 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S7 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S8 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H4) manufatto S9 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H5) manufatto S10 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H5) manufatto S11 2,00 8,00 1,330 21,28
(tratto H5) manufatto S12 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto H5) manufatto S13 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=13*2) 26,00 1,880 1,330 65,01
SOMMANO m? 1°004,84 36,71 36'887,68
122/219 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-H4-H5, Tav RI-3.3
(tratto H4) manufatto S1 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S2 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S3 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S4 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S5 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S6 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S7 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S8 6,00 1,450 8,70
(tratto H4) manufatto S9 6,00 1,450 8,70
(tratto H5) manufatto S10 6,00 1,450 8,70
(tratto H5) manufatto S11 8,00 1,450 11,60
(tratto H5) manufatto S12 6,00 1,450 8,70
(tratto H5) manufatto S13 6,00 1,450 8,70
SOMMANO m? 116,00 55,75 6'467,00
A RIPORTARE 37195°890,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'195°890,98

123 /220
01.P26.A60.
030

124 /221
01.A01.B87.
020

125/222
29.P15.A05.
005

126 /223
01.A02.A30.
005

1277224
01.A01.A30.
005

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente

Vedi voce n° 210 [m?® 1 073.21]

a dedurre: materiale scavato in sito (tratto H4) *(H/peso=460,23+15+
142)

a dedurre: materiale scavato in sito (tratto HS5) *(H/peso=126,55+7+10)

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 211 [m? 133.48]

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - H4-H5)
Vedi voce n° 210 [m* 1 073.21]

SOMMANO m*

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 211 [m?* 133.48]

SOMMANO t

C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 13.1 (Cat 10)

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
demolizione dei manufatti esistenti (vedi Tav. RI-I13.1.1)

canaletta monte

soletta salto sifone monte

pareti sifone monte *(H/peso=13,53+,69)

scatolare *(H/peso=1,3*1,3-,7*,7)

manufatto di sbocco in muratura

Demolizione sponde corso d'acqua esistente

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza

19,20

2,00

3,00

10,00

0,500

617,230
143,550

2,300

0,350
0,380
14,220
1,200
13,000
3,000

1'073,21

-617,23
-143,55

133,48

17206,69

-760,78

445,91

1'073,21

1'073,21

307,00

307,00

1,05
0,38
14,22
23,04
13,00
30,00

81,69

5,53 2°465,88

9,44 107131,10

13,38 4'107,66

189,38 15°470,45

A RIPORTARE

32287066,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3228°066,07
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)
Scavi per realizzazione sifone
manufatto di monte 6,00 4,000 5,000 120,00
tubazione (h media scavo 3.5 m) 20,00 2,800 3,500 196,00
manufatto di valle 5,00 4,000 5,600 112,00
Scavi per realizzazione difese spondali
Interventi T. Rotaldo e muro di sponda Rio Gattolero *(lung.=10,00-
2,80) 7,20 11,750 84,60
Difesa spondale Rio Gattolero *(lung.=14,51-2,80) 11,71 3,050 35,72
SOMMANO m? 548,32 15,70 8'608,62
128 /225 Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere
01.A04.H40. |idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed
005 ogni onere occorrente A cassero continuo
rifacimento sifone (vedi Tav. RI-I13.1.2)
2,00 6,00 5,000 60,00
1,00 2,80 5,000 14,00
2,00 5,00 5,600 56,00
1,00 2,80 5,600 15,68
2,00 20,00 4,000 160,00
SOMMANO m? 305,68 28,01 8'562,10
129 /226 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)
Manufatto imbocco 5,74 2,560 0,100 1,47
Manufatto uscita 491 2,560 0,100 1,26
Sottofondo e rinfianco tubazioni 20,00 1,500 30,00
SOMMANO m? 32,73 108,43 3'548,91
130/ 227 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 226 [m?* 32.73] 32,73
SOMMANO m? 32,73 36,11 1'181,88
131/228 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
rifacimento sifone (vedi Tav. RI-I13.1.2)
Manufatti imbocco
2,00 5,74 0,400 4,670 21,44
1,76 0,400 4,670 3,29
1,76 0,400 3,460 2,44
5,74 2,560 0,400 5,88
Manufatto di uscita
2,00 491 0,400 5,100 20,03
2,00 1,00 0,400 1,810 1,45
1,76 0,400 5,100 3,59
1,76 0,400 3,290 2,32
491 2,560 0,400 5,03
0,30 2,560 0,300 0,23
A RIPORTARE 65,70 3249°967,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

65,70

3249'967,58

132/229
01.A04.C30.
020

133 /230
01.A04.H30.
010

134 /231
01.A04.F20.
055

135/232
08.A30.G21.
040

136 /233
01.A01.B87.
020

137/234
01.A18.A10.

SOMMANO m*

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni
ridotte

Vedi voce n° 228 [m? 65.70]

SOMMANO m?

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)
Manufatto imbocco
(lung.=(5,74+2,56)*2)
(lung.=(2,16+5,34)*2)

Manufatto uscita

(lung.=(4,91+2,56)*2)
(lung.=(4,51+2,16)*2)

SOMMANO m?

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Manufatti imbocco ¢ uscita

Vedi voce n° 228 [m? 65.70]

SOMMANO kg

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche
turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
minima di kN/m? 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a
bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,
completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico
e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte,
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI
4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 120
rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)

Formazione sifone

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

Vedi voce n° 224 [m?* 548.32]

SOMMANO m?

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,

2,00

2,00
2,00

16,60
15,00

14,94

13,34
2,40

20,00

0,400
4,670

0,400

5,100
1,810

70,000

65,70

65,70

65,70

6,64
140,10

5,98
136,07
8,69

297,48

4'599,00

4'599,00

20,00

20,00

548,32

548,32

143,34 9'417,44

41,85 27749,55

36,71 107920,49

1,78 87186,22

359,98 7'199,60

9,44 5'176,14

A RIPORTARE

37293'617,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37293'617,02

010

138 /235
09.P01.A30.
005

139/236
18.A30.A40.
005

140/237
18.A30.A45.
005

141/238
01.A21.A40.
010

142/239
01.A21.A50.

escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione
chiodata o bullonata

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)

IPE 220 di sostegno al grigliato

trave sagomataa L

SOMMANO kg

Carpenterie in acciaio zincato quali grigliati carrabili, pedonabili,
passerelle, rampe scale Fornitura e posa in opera di acciaio zincato
compresa la lavorazione.

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-I13.1.2)
Grigliato di copertura manufatto di sbocco

SOMMANO kg

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in
sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di
peso superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-I13.1.2)

Realizzazione di protezione spondale e corazzamento del fondo del
Torrente Rotaldo

fondo alveo

sponde inclinate

Realizzazione di protezione spondale del Rio Gattolero
piede scogliera *(lung.=5+2,71+6,8)
sponda inclinata *(lung.=5+2,71+6,80)

SOMMANO m?

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in
sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m® 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in
quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-I13.1.2)
Realizzazione muro di sponda Rio Gattolero
Piede del muro

Elevazione *(larg.=(,47+1,15)/2)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

rifacimento sifone (vedi Tav. RI-13.1.2)
Rifacimento delle piste sterrate esistenti
Pista Rio Gattolero

Pista T. Rotaldo

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

6,00
1,00

110,99

1,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,76
1,76

4,51

10,00
10,00

14,51
14,51

10,00
10,00

20,00
20,00

1,760

4,600
2,250

1,000
2,200

1,400
0,810

2,500
3,500

26,200
20,600

0,600
0,600

0,600
0,600

0,400
1,970

276,67
36,26

312,93

880,99

880,99

27,60
27,00

8,71
19,15

82,46

5,60
15,96

21,56

50,00
70,00

120,00

3,53 1'104,64

6,92 6096,45

72,65 57990,72

111,39 2°401,57

12,50 1'500,00

A RIPORTARE

3'310"710,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'310"710,40

010

143 /240
01.P26.A60.
030

144 /241
29.P15.A05.
005

145/ 155
18.A05.A15.
005

146 /156
01.A01.A30.
005

mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm

Vedi voce n° 238 [m? 120.00]

SOMMANO m?

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 223 [m? 81.69]

SOMMANO m?

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 223 [m? 81.69]

SOMMANO t

C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 13.2 (Cat 11)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - 13)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

inizio (prg 10.00 m) - sez I3-1 (prg 15.00 m) *(lung.=15-10)*
(larg.=(6,22+6,22)/2)

sez 13-1 (prg 15.00 m) - sez I3-2 (prg 30.00 m) *(lung.=30-15)*
(larg.=(6,22+5,61)/2)

sez 13-2 (prg 30.00 m) - sez 13-3 (prg 115.00 m) *(lung.=115-30)*
(larg.=(5,61+5,7)/2)

sez 13-3 (prg 115.00 m) - sez 13-4 (prg 135.00 m) *(lung.=135-115)*
(larg.=(5,7+5,95)/2)

sez 13-4 (prg 135.00 m) - sez I3-5 (prg 230.00 m) *(lung.=230-135)*
(larg.=(5,95+6,46)/2)

sez 13-5 (prg 230.00 m) - sez 13-6 (prg 345.00 m) *(lung.=345-230)*
(larg.=(6,46+6,96)/2)

sez 13-6 (prg 345.00 m) - sez I3-7 (prg 460.00 m) *(lung.=460-345)*
(larg.=(6,96+6,17)/2)

sez 13-7 (prg 460.00 m) - sez I3-8 (prg 565.00 m) *(lung.=565-460)*
(larg.=(6,17+6,35)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

5,00
15,00
85,00
20,00
95,00

115,00
115,00

105,00

6,220
5915
5,655
5,825
6,205
6,710
6,565

6,260

2,300

120,00

120,00

81,69

81,69

187,89

187,89

31,10

88,73
480,68
116,50
589,48
771,65
754,98
657,30

3°490,42

1,54 184,80

5,53 451,75

13,38 2'513,97

1,49 5200,73

A RIPORTARE

3319°061,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'319°061,65

147 /157
25.A02.A75.
005

148 /158
01.A04.B15.
010

149/159
01.A04.C30.
005

150/ 160
NP04

preparazione alveo (vedi Tav. RI - 13)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

inizio (prg 10.00 m) - sez I3-1 (prg 15.00 m) *(lung.=15-10)*
(larg.=(3,67+3,67)/2)

sez I3-1 (prg 15.00 m) - sez I3-2 (prg 30.00 m) *(lung.=30-15)*
(larg.=(3,67+4,02)/2)

sez 13-2 (prg 30.00 m) - sez 13-3 (prg 115.00 m) *(lung.=115-30)*
(larg.=(4,02+3,93)/2)

sez 13-3 (prg 115.00 m) - sez [3-4 (prg 135.00 m) *(lung.=135-115)*
(larg.=(3,93+3,28)/2)

sez 13-4 (prg 135.00 m) - sez I3-5 (prg 230.00 m) *(lung.=230-135)*
(larg.=(3,28+3,1)/2)

sez 13-5 (prg 230.00 m) - sez 13-6 (prg 345.00 m) *(lung.=345-230)*
(larg.=(3,1+2,99)/2)

sez 13-6 (prg 345.00 m) - sez 13-7 (prg 460.00 m) *(lung.=460-345)*
(larg.=(2,99+2,45)/2)

sez 13-7 (prg 460.00 m) - sez I3-8 (prg 565.00 m) *(lung.=565-460)*
(larg.=(2,45+2,39)/2)

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - 13)
prg 565.00 muro

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

vedi Tav RI - I3
sviluppo intervento
da prg 10.00 a prg 565.00 *(lung.=565-10)

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 158 [m? 202.58]

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN
CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 170 cm, lunghezza
250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato
vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di sigillatura;
compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato
con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a
stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto
mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

vedi Tav RI - I3
sviluppo intervento

da prg 10.00 a prg 565.00 *(lung.=565-10)

SOMMANO m

2,00

5,00
15,00
85,00
20,00
95,00

115,00
115,00

105,00

555,00

555,00

3,670
3,845
3,975
3,605
3,190
3,045
2,720

2,420

0,200

3,650

1,360

0,100

18,35
57,68
337,88
72,10
303,05
350,18
312,80
254,10

17706,14

202,58

202,58

202,58

202,58

1'110,00

1°110,00

15,70

23,81

108,43

23,10

147,00

26786,40

61,43

21965,75

4'679,60

1637170,00

A RIPORTARE

3'535'724,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'535'724,83

151/161
01.A04.B30.
020

152/162
01.A04.C40.
005

153/163
01.A04.F70.
010

154/ 164
01.A21.C10.
005

155/ 165
01.P26.A60.
030

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

vedi Tav RI - I3
sviluppo intervento
da prg 10.00 a prg 565.00 *(lung.=565-10)

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

Vedi voce n° 161 [m?* 266.40]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Nuovo fondo alveo in cls armato con rete elettrosaldata d=6 mm maglia
10x10 peso 5.66 kg/mq

vedi Tav RI - I3

sviluppo intervento

da prg 10.00 a prg 565.00 *(lung.=565-10)

SOMMANO kg

Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo
cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei
giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura
delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con
miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al
40% e cemento al 20%

(un giunto pavimentazione ogni 24 m - coeff. 1/24=0.042)
vedi Tav RI - I3

sviluppo intervento

da prg 10.00 a prg 565.00 *(lung.=565-10)

SOMMANO m

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente

Vedi voce n° 156 [m?® 1 706.14]

a dedurre: materiale scavato in sito

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 157 [m? 2.58]

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m*

555,00

555,00

555,00

2,400

3,650

2,400

0,200

5,660

0,042

1513,950

266,40

266,40

266,40

266,40

117465,75

11°465,75

55,94

55,94

1706,14
-1'513,95

2,58

17708,72
-1'513.,95

194,77

143,34 387185,78

36,11 9619,70

1,58 18°115,89

13,81 772,53

5,53 1'077,08

A RIPORTARE

3'6037495,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'6037495,81

156/ 166
01.A01.B87.
020

157 /167
29.P15.A05.
005

158/242
01.A02.A30.
005

159 /243
01.A02.C10.
015

160 /244
01.A01.A30.
005

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

Con materiale proveniente dagli scavi e dagli scotici
Vedi voce n° 156 [m* 1 706.14]

SOMMANO m?

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizza 2.3 t/mc
Vedi voce n° 157 [m? 2.58]

SOMMANO t

C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 14 (Cat 12)

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - 14.1)
canaletta

soletta salto sifone

pareti sifone

scatolare

pareti sifone

parete e soletta salto sifone

caletta

SOMMANO m*

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m? 0,50 e oltre

demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - 14.1)
superficie stradale da demolire e ricostruire

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)

5,00

13,00

9,00

20,00

20,00
21,00

4,000

6,650

6,650
2,800

2,300

0,380
0,310
8,740
0,200
6,840
0,740
0,380

0,490
3,500

17706,14

1706,14

5,93

5,93

1,90
0,31
8,74
10,40
6,84
0,74

3,42

32,35

133,00

133,00

65,17
205,80

9,44

13,38

189,38

11,80

16°105,96

79,34

6'126,44

1'569,40

A RIPORTARE

270,97

3'627'376,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270,97 3'627°376,95
SOMMANO m? 270,97 15,70 4254,23
161 /245 Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere
01.A04.H40. |idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed
005 ogni onere occorrente A cassero continuo
rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
2,00 21,00 3,500 147,00
2,00 2,80 3,500 19,60
SOMMANO m? 166,60 28,01 4'666,47
162 /246 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
Manufatti imbocco e uscita 2,00 3,20 2,560 0,100 1,64
Sottofondo e rinfianco tubazioni 14,60 2,800 0,400 16,35
SOMMANO m? 17,99 108,43 1'950,66
163 /247 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 246 [m* 17.99] 17,99
SOMMANO m? 17,99 36,11 649,62
164 /248 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
Manufatti imbocco e uscita e ripristino opere esistenti 2,00 3,20 2,560 0,400 6,55
(lung.=(2,16+2,8)*2) 2,00 9,92 0,400 3,400 26,98
SOMMANO m? 33,53 143,34 4'806,19
165 /249 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni
020 ridotte
Vedi voce n° 248 [m?* 33.53] 33,53
SOMMANO m? 33,53 41,85 1'403,23
166 /250 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
Manufatti imbocco e uscita e ripristino opere esistenti *(lung.=(3,20+
2,56)*2) 2,00 11,52 0,400 9,22
(lung.=(2,16+2,8)*2) 4,00 9,92 3,400 134,91
A RIPORTARE 144,13 3'645°'107,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

144,13

3'645'107,35

167 /251
01.A04.F20.
055

168 /252
08.A30.G21.
040

169 /253
01.A01.B87.
020

170 /254
01.A21.A40.
010

171 /255
01.A22.A44.
005

SOMMANO m?

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
Vedi voce n° 248 [m? 33.53]

SOMMANO kg

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche
turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
minima di kN/m? 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a
bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,
completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico
e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte,
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI
4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 120

rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
Formazione sifone

SOMMANO m

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

superficie stradale da demolire e ricostruire
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO m?
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m?

superficie stradale da demolire e ricostruire
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO m?

15,00

14,60

2,800

70,000

1,000

144,13

2347,10

2347,10

15,00

15,00

40,88

40,88

133,00

133,00

133,00

133,00

36,71

1,78

359,98

9,44

12,50

0,96

5291,01

4'177,84

5399,70

385,91

1'662,50

127,68

A RIPORTARE

3'662°151,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'662°151,99

1727256
01.A22.A80.
088

173 /257
01.A22.B00.
020

174 /258
01.A22.B10.
010

175 /259
01.A04.B30.
020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti
per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso
pariacm 12

superficie stradale da demolire e ricostruire
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa ¢ le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 6 compressi

superficie stradale da demolire e ricostruire
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO m?

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante ¢ la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso pari a cm 3

superficie stradale da demolire e ricostruire
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
tratti gettati in opera

tratto da 4.60 metri

a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2)
tratto da 10 metri

a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2)

bocche di derivazione

bocche da B1 a B2

a dedurre sagoma interna

(larg.=(1,28+,6)/2)

sovrappassi canale

manufatto S1

a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05)
manufatto S2

a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05)

2,00
2,00
2,00

5,40
5,40
10,40
10,40

1,00
1,00
1,00

11,00
11,00
14,30
14,30

1,760
1,115
1,760
L115

1,930
1,280
0,940

1,880
1,080
1,880
1,080

1,080
0,850
1,080
0,850

1,300
0,150
0,850

1,330
0,980
1,330
0,980

133,00

133,00

133,00

133,00

133,00

133,00

10,26
-5,12
19,77
-9,86

5,02
-0,38
-1,60

27,50
-11,64
35,76
-15,14

27,01 3'592,33

15,13 2°012,29

8,56 17138,48

A RIPORTARE

54,57

3'668895,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,57 3'668°895,09
Sommano positivi m? 98,31
Sommano negativi m* -43,74
SOMMANO m? 54,57 143,34 7'822,06
176 /260 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 259 [m?® 54.57] 54,57
SOMMANO m? 54,57 36,11 1'970,52
177 /261 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 259 [m?* 54.57] 60,000  3274,20
SOMMANO kg 3274,20 1,78 5'828,08
178 /262 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
rifacimento sifone (vedi Tav. RI - 14.1-14.2-14.3)
tratti gettati in opera
tratto da 4.60 metri 2,00 5,40 1,080 11,66
2,00 5,40 0,850 9,18
tratto da 10 metri 2,00 10,40 1,080 22,46
2,00 10,40 0,850 17,68
bocche di derivazione
bocche da Bl a B2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00+1,93) 4,00 2,93 1,300 15,24
(par.ug.=2%*2) 4,00 1,00 1,000 4,00
sovrappassi canale
manufatto S1 1,00 11,00 1,330 14,63
manufatto S2 1,00 14,30 1,330 19,02
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=2*2) 4,00 1,880 1,330 10,00
SOMMANO m? 123,87 36,71 4'547,27
179 /263 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
manufatto S1 11,00 1,450 15,95
manufatto S2 14,30 1,450 20,74
SOMMANO m? 36,69 55,75 2'045,47
180 /264 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
materiale da avviare al deposito della Coutenza
A RIPORTARE 3'691°108,49
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'691°108,49

181/265
29.P15.A05.
005

182 /266
29.P15.A15.
010

183 /98
18.A05.A15.
005

184/99
01.A01.A30.
005

Vedi voce n° 244 [m? 270.97]

a dedurre rinterri

Vedi voce n° 253 [m?* 40.88]

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato

Vedi voce n° 242 [m? 32.35]

Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizzano 2.3 t/mc

Vedi voce n° 242 [m?3 32.35]

SOMMANO t

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - miscele
bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice
CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 243 [m? 133.00]

SOMMANO t

C.zio Ticineto - Intervento N1 (Cat 13)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - N1.1- N1.2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez N1-2 (prg 150.00 m) - sez N1-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-150)
sez N1-3 (prg 185.00 m) - sez N1-4 (prg 225.00 m) *(lung.=225-185)*
(larg.=(4,08+3,93)/2)

sez N1-4 (prg 225.00 m) - sez N1-5 (prg 345.00 m) *(lung.=345-225)*
(larg.=(3,93+3,88)/2)

sez N1-5 (prg 345.00 m) - sez N1-6 (prg 435.00 m) *(lung.=435-345)*
(larg.=(3,88+4,1)/2)

sez N1-7 (prg 1030.00 m) - sez N1-8 (prg 1195.00 m) *(lung.=1195-
1030)*(larg.=(3,53+3,37)/2)

sez N1-8 (prg 1195.00 m) - sez N1-9 (prg 1360.00 m) *(lung.=1360-
1195)*(larg.=(3,37+4,37)/2)

sez N1-9 (prg 1360.00 m) - sez N1-10 (prg 1445.00 m) *(lung.=1445-
1360)*(larg.=(4,37+3,21)/2)

sez N1-10 (prg 1445.00 m) - sez N1-11 (prg 1615.00 m) *(lung.=1615-
1445)*(larg.=(3,21+3,81)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

0,49

0,49

35,00
40,00
120,00
90,00
165,00
165,00
85,00

170,00

4,080
4,005
3,905
3,990
3,450
3,870
3,790

3,510

2,300

1,800

270,97
-40,88
32,35
65,17

368,49
-40,88

327,61

74,41

74,41

117,31

117,31

142,80
160,20
468,60
359,10
569,25
638,55
322,15

596,70

3257,35

5,53 1'811,68

13,38 995,61

17,31 2'030,64

1,49 4853,45

A RIPORTARE

3700°799,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3"700°799,87
preparazione alveo (vedi Tav. RI - N1.1- N1.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio intervento (prg 0.00 m) - sez. N1-1 (prg 10.00 m) *(lung.=10-0)*
(larg.=(0,95+0,95)/2) 10,00 0,950 9,50
sez. N1-1 (prg 10.00 m) - sez. N1-2 (prg 150.00 m) *(lung.=150-10)*
(larg.=(0,95+1,63)/2) 140,00 1,290 180,60
sez. N1-2 (prg 150.00 m) - sez. N1-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-
150)*(larg.=(1,63+1,84)/2) 35,00 1,735 60,73
sez N1-3 (prg 185.00 m) - sez N1-4 (prg 255.00 m) *(lung.=255-185)*
(larg.=(1,84+1,13)/2) 70,00 1,485 103,95
sez N1-4 (prg 255.00 m) - sez N1-5 (prg 345.00 m) *(lung.=345-255)*
(larg.=(1,13+1,02)/2) 90,00 1,075 96,75
sez N1-5 (prg 345.00 m) - sez N1-6 (prg 435.00 m) *(lung.=435-345)*
(larg.=(1,02+1,29)/2) 90,00 1,155 103,95
sez N1-7 (prg 1030.00 m) - sez N1-8 (prg 1195.00 m) *(lung.=1195-
1030)*(larg.=(1,23+1,13)/2) 165,00 1,180 194,70
sez N1-8 (prg 1195.00 m) - sez N1-9 (prg 1360.00 m) *(lung.=1360-
1195)*(larg.=(1,13+1,02)/2) 165,00 1,075 177,38
sez N1-9 (prg 1360.00 m) - sez N1-10 (prg 1445.00 m) *(lung.=1445-
1360)*(larg.=(1,02+0,66)/2) 85,00 0,840 71,40
sez N1-10 (prg 1445.00 m) - sez N1-11 (prg 1615.00 m) *(lung.=1615-
1445)*(larg.=(0,66+0,78)/2) 170,00 0,720 122,40
maggiore scavo per manufatti (n.25) 25,00 1,000 25,00
maggiore scavo per canale in opera 20,00 1,000 20,00
SOMMANO m? 1'166,36 15,70 187311,85
185/100 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - N1.1 - N1.2)
prg 10.00 - prg 130 canalina cls 130,00 0,380 49,40
prg 10.00 muro 1,60 0,400 0,800 0,51
prg 240.00 muro 4,10 0,300 1,100 1,35
prg 240.00 muro 2,80 0,300 1,100 0,92
prg 240.00 tombotto *(larg.=(3+1,1)*2) 5,00 8,200 0,300 12,30
prg 325.00 muri 2,00 3,50 0,300 1,500 3,15
prg 325.00 tombotto *(larg.=(3,5+1,5)*2) 8,70/ 10,000 0,400 34,80
prg 325.00 tubazione 8,70 2,510 0,080 1,75
prg 340.00 tombotto *(larg.=(1+1)*2) 2,20 4,000 0,300 2,64
prg 340.00 tubazione 1,00 2,510 0,080 0,20
prg 375.00 tombotto *(larg.<(2+1)*2) 4,20 6,000 0,400 10,08
prg 1115.00 tombotto *(larg.=(3+1)*2) 6,00 8,000 0,300 14,40
prg 1290.00 tubazione 6,50 2,510 0,080 1,31
prg 1415.00 tombotto *(larg.=(2+1)*2) 5,00 6,000 0,300 9,00
prg 1520.00 rivestimento destro 40,00 0,100 1,000 4,00
SOMMANO m? 145,81 23,81 3'471,74
186/ 101 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
A RIPORTARE 3"722°583,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3"722°583,46
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-N1.1
sviluppo intervento 1615,00 1,230 0,100 198,65
a dedurre tratto gettato in opera 20,00 1,230 0,100 -2,46
a dedurre tratti da mantenere 605,00 1,230 0,100 -74,42
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-2
da prg 130 a prg 140 10,00 2,320 0,100 2,32
da prg 425 a prg 435 10,00 2,320 0,100 2,32
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 2,70 2,450 0,100 0,66
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aB18 18,00 1,00 2,450 0,100 4,41
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 8,00 2,400 0,100 1,92
manufatto S3 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S4 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S5 7,00 2,400 0,100 1,68
manufatto S6 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m* 217,72
Sommano negativi m* -76,88
SOMMANO m? 140,84 108,43 157271,28
187/102 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 101 [m? 140.84] 140,84
SOMMANO m? 140,84 23,10 3'253,40
188 /103 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-E1.1
sviluppo intervento 1615,00 1'615,00
a dedurre tratto gettato in opera 20,00 -20,00
a dedurre tratti da mantenere 605,00 -605,00
Sommano positivi m 1'615,00
Sommano negativi m -625,00
SOMMANO m 990,00 164,00 162°360,00
189 /104 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-2
A RIPORTARE 3'903°468,14
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'903°468,14
da prg 130 a prg 140 10,00 2,320 1,250 29,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
da prg 425 a prg 435 10,00 2,320 1,250 29,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 2,70 2,450 1,450 9,59
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 2,70 1,350 1,000 -3,65
2,70 1,800 0,150 -0,73
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B18 18,00 1,00 2,450 1,450 63,95
a dedurre sagoma interna 18,00 1,00 1,800 0,150 -4,86
(larg.=(1,8+,9)/2) 18,00 1,00 1,350 1,000 -24,30
sovrappassi canale
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 8,00 2,400 1,500 28,80
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 8,00 1,570 1,150 -14,44
manufatto S3 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S4 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S5 7,00 2,400 1,500 25,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 7,00 1,570 1,150 -12,64
manufatto S6 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
Sommano positivi m* 271,94
Sommano negativi m* -135,34
SOMMANO m? 136,60 143,34 19°580,24
190/ 105 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 104 [m* 136.60] 136,60
SOMMANO m? 136,60 36,11 4'932,63
191/ 106 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 104 [m?® 136.60] 60,000 87196,00
SOMMANO kg 8'196,00 1,78 14°588,88
192 /107 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-2
da prg 130 a prg 140 2,000 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
da prg 425 a prg 435 2,000 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
manufatti di sostegno e derivazione
A RIPORTARE 90,00 3'942°569,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,00 3'942°569,89
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 *(par.ug.=1%4) 4,00 2,70 1,450 15,66
(parug.=1%2) 2,00 2,70 1,150 6,21
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a B18 *(par.ug.=18*2)*(lung.=1+2,45) 36,00 3,45 1,450 180,09
(par.ug.=18%2) 36,00 1,00 1,150 41,40
sovrappassi canale
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 8,00 1,500 24,00
manufatto S3 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S4 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S5 2,00 7,00 1,500 21,00
manufatto S6 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=6,00*2) 12,00 2,400 1,500 43,20
SOMMANO m? 493,56 36,71 187118,59
193 /108 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N1.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 8,00 2,020 16,16
manufatto S3 6,00 2,020 12,12
manufatto S4 6,00 2,020 12,12
manufatto S5 7,00 2,020 14,14
manufatto S6 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 78,78 55,75 4'391,99
194 /109 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 99 [m* 1 166.36] 1'166,36
a dedurre: volume scavato in sito 705,790 -705,79
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 100 [m* 145.81] 145,81
Sommano positivi m? 1312,17
Sommano negativi m* -705,79
SOMMANO m? 606,38 5,53 3'353,28
195/110 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 99 [m* 1 166.36] 1'166,36
SOMMANO m? 1'166,36 9,44 11°010,44
196 /111 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
A RIPORTARE 3'979°444,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'979'444,19

197 /43
18.A05.A15.
005

198 / 44
01.A01.A30.
005

199 /45
25.A02.A75.
005

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 100 [m?* 145.81]

SOMMANO t

C.zio Ticineto - Intervento N2 (Cat 14)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - N2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez N2-1 (prg 0.00 m) - sez N2-2 (prg 10.00 m) *(larg.=(3,79+3,65)/2)
sez N2-2 (prg 10.00 m) - sez N2-3 (prg 60.00 m) *(lung.=60-10)*
(larg.=(3,65+3,34)/2)

sez N2-3 (prg 60.00 m) - sez N2-4 (prg 200.00 m) *(lung.=200-60)*
(larg.=(3,34+3,2)/2)

sez N2-4 (prg 200.00 m) - sez N2-5 (prg 250.00 m) *(lung.=250-200)*
(larg.=(3,2+3,43)/2)

sez N2-5 (prg 250.00 m) - sez N2-6 (prg 390.00 m) *(lung.=390-250)*
(larg.=(3,43+3,57)/2)

sez N2-6 (prg 390.00 m) - sez N2-7 (prg 670.00 m) *(lung.=670-390)*
(larg.=(3,57+3,48)/2)

sez N2-7 (prg 670.00 m) - sez N2-8 (prg 685.00 m) *(lung.=685-670)*
(larg.=(3,48+3,43)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

preparazione alveo (vedi Tav. RI - N2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez N2-1 (prg 0.00 m) - sez N2-2 (prg 10.00 m) *(larg.=(0,78+0,74)/2)
sez N2-2 (prg 10.00 m) - sez N2-3 (prg 60.00 m) *(lung.=60-10)*
(larg.=(0,74+0,99)/2)

sez N2-3 (prg 60.00 m) - sez N2-4 (prg 200.00 m) *(lung.=200-60)*
(larg.=(0,99+0,89)/2)

sez N2-4 (prg 200.00 m) - sez N2-5 (prg 250.00 m) *(lung.=250-200)*
(larg.=(0,89+0,76)/2)

sez N2-5 (prg 250.00 m) - sez N2-6 (prg 390.00 m) *(lung.=390-250)*
(larg.=(0,76+0,51)/2)

sez N2-6 (prg 390.00 m) - sez N2-7 (prg 670.00 m) *(lung.=670-390)*
(larg.=(0,51+0,62)/2)

sez N2-7 (prg 670.00 m) - sez N2-8 (prg 685.00 m) *(lung.=685-670)*
(larg.=(0,62+0,63)/2)

maggiore scavo per manufatti (n.6)

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

6,00

10,00
50,00
140,00
50,00
140,00
280,00

15,00

10,00
50,00
140,00
50,00
140,00
280,00

15,00

3,720
3,495
3,270
3,315
3,500
3,525

3,455

0,760
0,865
0,940
0,825
0,635
0,565

0,625

2,300

1,000

335,36

335,36

37,20
174,75
457,80
165,75
490,00
987,00

51,83

2'364,33

7,60
43,25
131,60
41,25
88,90
158,20

9,38
6,00

486,18

13,38 4'487,12

1,49 37522,85

15,70 7'633,03

A RIPORTARE

3'995°087,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'995°087,19
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - N2)
prg 375 scatolare *(H/peso=(2+1)*2) 2,30 0,300 6,000 4,14
SOMMANO m? 4,14 23,81 98,57
200/ 46 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-N2
sviluppo intervento 685,00 1,230 0,100 84,26
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 2,70 2,450 0,100 0,66
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aBS 5,00 1,00 2,450 0,100 1,23
SOMMANO m? 86,15 108,43 9'341,24
201/47 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 46 [m? 86.15] 86,15
SOMMANO m? 86,15 23,10 1'990,07
202 /48 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-N2
sviluppo intervento 685,00 685,00
SOMMANO m 685,00 164,00 112°340,00
203/49 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 2,70 2,450 1,450 9,59
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 2,70 1,350 1,000 -3,65
2,70 1,800 0,150 -0,73
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl aBS 5,00 1,00 2,450 1,450 17,76
a dedurre sagoma interna 5,00 1,00 1,800 0,150 -1,35
(larg.=(1,8+,9)/2) 5,00 1,00 1,350 1,000 -6,75
Sommano positivi m? 27,35
Sommano negativi m* -12,48
A RIPORTARE 14,87 4'118857,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,87 4'118857,07
SOMMANO m? 14,87 143,34 2'131,47
204 /50 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 49 [m* 14.87] 14,87
SOMMANO m? 14,87 36,11 536,96
205/51 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 49 [m? 14.87] 60,000 892,20
SOMMANO kg 892,20 1,78 1'588,12
206/52 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
manufatto D1 *(par.ug.=1,00*4) 4,00 2,70 1,450 15,66
(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,70 1,150 6,21
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N2, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a BS *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=1+2,45) 10,00 3,45 1,450 50,03
(par.ug.=5*2) 10,00 1,00 1,150 11,50
SOMMANO m? 83,40 36,71 3°061,61
207/53 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 44 [m?* 486.18] 486,18
a dedurre: materiale scavato in sito 484,780 -484,78
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 45 [m* 4.14] 4,14
Sommano positivi m* 490,32
Sommano negativi m* -484,78
SOMMANO m? 5,54 5,53 30,64
208 /54 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 44 [m?* 486.18] 486,18
A RIPORTARE 486,18 4'126205,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 486,18 4'126205,87
SOMMANO m? 486,18 9,44 4'589,54
209 /55 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 45 [m* 4.14] 2,300 9,52
SOMMANO t 9,52 13,38 127,38
C.zio Ticineto - Intervento N3 (Cat 15)
210/267 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - N3.1-N3.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
sez N3-1 (prg 0.00 m) - sez N3-2 (prg 30.00 m) *(larg.=(4,05+6,47)/2) 30,00 5,260 157,80
sez N3-2 (prg 30.00 m) - sez N3-3 (prg 50.00 m) *(lung.=50-30)*
(larg.=(6,47+5,05)/2) 20,00 5,760 115,20
sez N3-3 (prg 50.00 m) - sez N3-4 (prg 145.00 m) *(lung.=145-50)*
(larg.=(5,05+4,9)12) 95,00 4,975 472,63
sez N3-4 (prg 145.00 m) - sez N3-5 (prg 295.00 m) *(lung.=295-
145)*(larg.=(4,9+4,22)/2) 150,00 4,560 684,00
sez N3-5 (prg 295.00 m) - sez N3-6 (prg 365.00 m) *(lung.=365-
295)*(larg.=(4,22+3,93)/2) 70,00 4,075 285,25
sez N3-6 (prg 365.00 m) - sez N3-7 (prg 445.00 m) *(lung.=445-
365)*(larg.=(3,93+4,46)/2) 80,00 4,195 335,60
sez N3-7 (prg 445.00 m) - sez N3-8 (prg 485.00 m) *(lung.=485-
445)*(larg.=(4,46+4,6)/2) 40,00 4,530 181,20
sez N3-8 (prg 485.00 m) - sez N3-9 (prg 625.00 m) *(lung.=625-
485)*(larg.=(4,6+4,27)/2) 140,00 4,435 620,90
sez N3-9 (prg 625.00 m) - sez N3-10 (prg 755.00 m) *(lung.=755-
625)*(larg=(4,27+4,23)/2) 130,00 4,250 552,50
sez N3-10 (prg 755.00 m) - sez N3-11 (prg 805.00 m) *(lung.=805-
755)*(larg.=(4,23+3,76)/2) 50,00 3,995 199,75
sez N3-11 (prg 805.00 m) - sez N3-12 (prg 925.00 m) *(lung.=925-
805)*(larg.=(3,76+3,83)/2) 120,00 3,795 455,40
sez N3-12 (prg 925.00 m) - sez N3-13 (prg 960.00 m) *(lung.=960-
925)*(larg.=(3,83+3,9)/2) 35,00 3,865 135,28
sez N3-13 (prg 960.00 m) - sez N3-14 (prg 980.00 m) *(lung.=980-
960)*(larg.=(3,9+3,75)/2) 20,00 3,825 76,50
sez N3-14 (prg 980.00 m) - sez N3-15 (prg 1115.00 m) *(lung.=1115-
980)*(larg.=(3,75+4,7)/2) 135,00 4,225 570,38
sez N3-15 (prg 1115.00 m) - sez N3-16 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1115)*(larg.=(4,7+4,35)/2) 145,00 4,525 656,13
sez N3-16 (prg 1260.00 m) - sez N3-17 (prg 1395.00 m) *
(lung.=1395-1260)*(larg.=(4,35+3,72)/2) 135,00 4,035 544,73
sez N3-17 (prg 1395.00 m) - sez N3-18 (prg 1450.00 m) *
(lung.=1450-1395)*(larg.=(3,72+4,97)/2) 55,00 4,345 238,98
sez N3-18 (prg 1450.00 m) - sez N3-19 (prg 1580.00 m) *
(lung.=1580-1450)*(larg.=(4,97+2,68)/2) 130,00 3,825 497,25
sez N3-19 (prg 1580.00 m) - sez N3-20 (prg 1600.00 m) *
(lung.=1600-1580)*(larg.=(2,68+4,38)/2) 20,00 3,530 70,60
SOMMANO m? 6850,08 1,49 10206,62
211/268 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
A RIPORTARE 4'141°129,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'141'129,41
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - N3.1- N3.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
sez N3-1 (prg 0.00 m) - sez N3-2 (prg 30.00 m) *(larg.=(1,61+1,71)/2) 30,00 1,660 49,80
sez N3-2 (prg 30.00 m) - sez N3-3 (prg 50.00 m) *(lung.=50-30)*
(larg.=(1,71+1,02)/2) 20,00 1,365 27,30
sez N3-3 (prg 50.00 m) - sez N3-4 (prg 145.00 m) *(lung.=145-50)*
(larg.=(1,02+,9)/2) 95,00 0,960 91,20
sez N3-4 (prg 145.00 m) - sez N3-5 (prg 295.00 m) *(lung.=295-
145)*(larg.=(,9+,93)/2) 150,00 0,915 137,25
sez N3-5 (prg 295.00 m) - sez N3-6 (prg 365.00 m) *(lung.=365-
295)*(larg.=(,93+,85)/2) 70,00 0,890 62,30
sez N3-6 (prg 365.00 m) - sez N3-7 (prg 445.00 m) *(lung.=445-
365)*(larg.=(,85+1,46)/2) 80,00 1,155 92,40
sez N3-7 (prg 445.00 m) - sez N3-8 (prg 485.00 m) *(lung.=485-
445)*(larg.=(1,46+,85)/2) 40,00 1,155 46,20
sez N3-8 (prg 485.00 m) - inizio tratto tombinato (prg. 550 m) *
(lung.=550-485)*(larg.=(,85+,85)/2) 65,00 0,850 55,25
fine tratto tombinato (prg. 620 m) - sez N3-9 (prg 625.00 m) *
(lung.=625-620)*(larg.=(,83+,83)/2) 5,00 0,830 4,15
sez N3-9 (prg 625.00 m) - sez N3-10 (prg 755.00 m) *(lung.=755-
625)*(larg.=(,83+1,12)/2) 130,00 0,975 126,75
sez N3-10 (prg 755.00 m) - sez N3-11 (prg 805.00 m) *(lung.=805-
755)*(larg.=(1,12+,86)/2) 50,00 0,990 49,50
sez N3-11 (prg 805.00 m) - sez N3-12 (prg 925.00 m) *(lung.=925-
805)*(larg.=(,86+,91)/2) 120,00 0,885 106,20
sez N3-12 (prg 925.00 m) - sifone esistente (prg 935.00 m) *
(lung.=935-925)*(larg.=(,91+,91)/2) 10,00 0,910 9,10
sifone esistente (prg 950.00 m) - sez N3-13 (prg 960.00 m) *
(lung.=960-950)*(larg.=(,85+,85)/2) 10,00 0,850 8,50
sez N3-13 (prg 960.00 m) - sez N3-14 (prg 980.00 m) *(lung.=980-
960)*(larg.=(,85+,92)/2) 20,00 0,885 17,70
sez N3-14 (prg 980.00 m) - sez N3-15 (prg 1115.00 m) *(lung.=1115-
980)*(larg.=(,92+2,04)/2) 135,00 1,480 199,80
sez N3-15 (prg 1115.00 m) - sez N3-16 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1115)*(larg.=(2,04+,96)/2) 145,00 1,500 217,50
sez N3-16 (prg 1260.00 m) - sifone esistente (prg 1370.00 m) *
(lung.=1370-1260)*(larg.=(,96+,96)/2) 110,00 0,960 105,60
sifone esistente (prg 1380.00 m) - sez N3-17 (prg 1395.00 m) *
(lung.=1395-1380)*(larg.=(1,23+1,23)/2) 15,00 1,230 18,45
sez N3-17 (prg 1395.00 m) - sez N3-18 (prg 1450.00 m) *
(lung.=1450-1395)*(larg.=(1,23+,85)/2) 55,00 1,040 57,20
sez N3-18 (prg 1450.00 m) - sez N3-19 (prg 1580.00 m) *
(lung.=1580-1450)*(larg.=(,85+1,19)/2) 130,00 1,020 132,60
sez N3-19 (prg 1580.00 m) - sez N3-20 (prg 1600.00 m) *
(lung.=1600-1580)*(larg.=(1,19+1,89)/2) 20,00 1,540 30,80
maggiore scavo per manufatti (n.33) 33,00 1,000 33,00
maggiore scavo per canale in opera 170,00 1,000 170,00
SOMMANO m? 1'848,55 15,70 29°022,23
212/269 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - N3.1-N3.2)
prg 440.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1)*2) 6,00 7,000 0,400 16,80
prg 550.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1,1)*2) 10,00 7,200 0,400 28,80
prg 1185.00 - tombotto *(larg.=(2,+1,2)*2) 3,50 6,400 0,400 8,96
prg 1185.00 - tubazione 3,50 2,510 0,080 0,70
A RIPORTARE 55,26 4'170°151,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55,26 4'170°151,64
prg 1155.00 - tombotto *(larg.=(2,+1,2)*2) 6,00 6,400 0,400 15,36
prg 1155.00 - tubazione 6,00 2,510 0,080 1,20
prg 1215.00 - tombotto *(larg.=(2,+1,2)*2) 7,50 6,400 0,400 19,20
prg 1215.00 - tubazione 7,50 2,510 0,080 1,51
prg 1470.00 - tombotto *(larg.=(2,+0,8)*2) 5,50 5,600 0,400 12,32
prg 1470.00 - tubazione 5,50 0,940 0,080 0,41
prg 1570.00 - tombotto *(larg.=(2,+0,8)*2) 4,50 5,600 0,400 10,08
prg 1570.00 - tubazione 4,50 1,880 0,080 0,68
manufatti di sostegno livelli da demolire 7,00 2,000 14,00
rivestimento sponda dx da demolire 60,00 1,300 0,100 7,80
rivestimento sponda dx sx da demolire 2,00 85,00 1,300 0,100 22,10
rivestimento sponda dx sx da demolire 2,00 25,00 1,300 0,100 6,50
SOMMANO m? 166,42 23,81 3'962,46
213/270 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-N3.1
sviluppo intervento 1600,00 0,900 0,100 144,00
a dedurre tratto gettato in opera 170,00 0,900 0,100 -15,30
a dedurre tratti da mantenere 95,00 0,900 0,100 -8,55
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-2
da prg 0.00 a prg. 70.00 70,00 1,760 0,100 12,32
da prg 445.00 a prg 485.00 40,00 1,760 0,100 7,04
da prg 730.00 a prg 740.00 10,00 1,760 0,100 1,76
da prg 970.00 a prg 980.00 10,00 1,760 0,100 1,76
da prg 1345.00 a prg 1370.00 25,00 1,760 0,100 4,40
da prg 1380.00 a prg 1395.00 15,00 1,760 0,100 2,64
salto di fondo
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-1
(n.1)-prg985 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(n.2)-prg 1420 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N3.1, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 7,00 2,70 1,950 0,100 3,69
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N3.1, Tav RI-3.2.2
bocche da Bl aB15 15,00 1,00 1,930 0,100 2,90
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N3.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S2 10,00 1,880 0,100 1,88
manufatto S3 10,00 1,880 0,100 1,88
manufatto S4 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S5 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S6 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S7 8,00 1,880 0,100 1,50
manufatto S8 6,00 1,880 0,100 1,13
manufatto S9 6,00 1,880 0,100 1,13
Sommano positivi m* 192,73
Sommano negativi m* -23,85
SOMMANO m? 168,88 108,43 18°311,66
A RIPORTARE 4°1927425,76
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°192°425,76
214 /271 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 270 [m?® 168.88] 168,88
SOMMANO m? 168,88 23,10 3901,13
215/272 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-N3.1-N3.2
sviluppo intervento 1600,00 1°600,00
a dedurre tratto gettato in opera 170,00 -170,00
a dedurre tratti da mantenere 95,00 -95,00
Sommano positivi m 1'600,00
Sommano negativi m -265,00
SOMMANO m 17335,00 117,00 156°195,00
216/273 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-2
da prg 0.00 a prg 70.00 70,00 1,760 1,080 133,06
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 70,00 1,115 0,850 -66,34
da prg 445.00 a prg 485.00 40,00 1,760 1,080 76,03
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 40,00 1,115 0,850 -37,91
da prg 730.00 a prg 740.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
da prg 970.00 a prg 980.00 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
da prg 1345.00 a prg 1370.00 25,00 1,760 1,080 47,52
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 25,00 1,115 0,850 -23,69
da prg 1380.00 a prg 1395.00 15,00 1,760 1,080 28,51
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 15,00 1,115 0,850 -14,22
salto di fondo
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-1
(n.1) - prg985.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,25) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(n.2)-prg 1420.00 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,3) 0,50 1,880 1,450 1,36
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 7,00 2,70 1,950 1,300 47,91
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 7,00 2,70 0,940 0,850 -15,10
7,00 2,70 1,280 0,150 -3,63
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.2.2
bocche da Bl aB15 15,00 1,00 1,930 1,300 37,64
a dedurre sagoma interna 15,00 1,00 1,280 0,150 -2,88
(larg.=(1,28+,6)/2) 15,00 1,00 0,940 0,850 -11,99
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.3
A RIPORTARE 216,25 4'352521,89
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216,25 4'352521,89
manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S2 10,00 1,880 1,330 25,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 10,00 1,080 0,980 -10,58
manufatto S3 10,00 1,880 1,330 25,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 10,00 1,080 0,980 -10,58
manufatto S4 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S5 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S6 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S7 8,00 1,880 1,330 20,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 8,00 1,080 0,980 -8,47
manufatto S8 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
manufatto S9 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
Sommano positivi m? 571,37
Sommano negativi m* -262,85
SOMMANO m? 308,52 143,34 44'223,26
217/274 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 273 [m? 308.52] 308,52
SOMMANO m? 308,52 36,11 117140,66
218 /275 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 273 [m?* 308.52] 60,000| 18'511,20
SOMMANO kg 18°511,20 1,78 32°949,94
219/276 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-2
da prg 0.00 a prg 70.00 2,00 70,00 1,080 151,20
2,00 70,00 0,850 119,00
da prg 445.00 a prg 485.00 2,00 40,00 1,080 86,40
2,00 40,00 0,850 68,00
da prg 730.00 a prg 740.00 2,000 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
da prg 970.00 a prg 980.00 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
da prg 1345.00 a prg 1370.00 2,00 25,00 1,080 54,00
2,00 25,00 0,850 42,50
da prg 1380.00 a prg 1395.00 2,00 15,00 1,080 32,40
2,00 15,00 0,850 25,50
salto di fondo
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-1
A RIPORTARE 656,20 4'440'835,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 656,20 4°440'835,75
(n.1)-prg985.00 *(H/peso=0,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,400 5,26
(n.2)-prg 1420.00 *(H/peso=0,85+,3+,3) 2,00 0,50 1,450 1,45
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,450 5,45
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.2.2
manufatti D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 *(par.ug.=7*4) 28,00 2,70 1,300 98,28
(par.ug.=7*2) 14,00 2,70 1,000 37,80
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.2.2
bocche da B1 a B15 *(par.ug.=15*2)*(lung.=1,00+1,93) 30,00 2,93 1,300 114,27
(par.ug.=15*2) 30,00 1,00 1,000 30,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S2 2,00 10,00 1,330 26,60
manufatto S3 2,00 10,00 1,330 26,60
manufatto S4 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S5 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S6 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S7 2,00 8,00 1,330 21,28
manufatto S8 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatto S9 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=9*2) 18,00 1,880 1,330 45,01
SOMMANO m? 1'167,06 36,71 42'842,77
220/277 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N3.1-N3.2, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,450 8,70
manufatto S2 10,00 1,450 14,50
manufatto S3 10,00 1,450 14,50
manufatto S4 6,00 1,450 8,70
manufatto S5 6,00 1,450 8,70
manufatto S6 6,00 1,450 8,70
manufatto S7 6,00 1,450 8,70
manufatto S8 8,00 1,450 11,60
manufatto S9 6,00 1,450 8,70
SOMMANO m? 92,80 55,75 5173,60
221/278 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 268 [m?® 1 848.55] 1'848,55
a dedurre: materiale scavato in sito *(H/peso=1049,68+170+33) 1252,680| -1252,68
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 269 [m? 166.42] 166,42
Sommano positivi m* 2°014,97
Sommano negativi m* -17252,68
SOMMANO m? 762,29 5,53 47215,46
A RIPORTARE 4'493°067,58
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'493°067,58
222/279 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - N3.1-N3.2)
Vedi voce n° 268 [m* 1 848.55] 1'848,55
SOMMANO m? 1'848,55 9,44 17°450,31
223 /280 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 269 [m* 166.42] 2,300 382,77
SOMMANO t 382,77 13,38 5121,46
C.zio Ticineto - Intervento N4 (Cat 16)
224/29 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - N4.1 - N4.2 - N4.3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto N4A
sez N4A-1 (prg 0.00 m) - sez N4A-2 (prg 30.00 m) *(larg.=(1,54+
2,28)/2) 30,00 1,910 57,30
sez N4A-2 (prg 30.00 m) - sez N4A-3 (prg 245.00 m) *(lung.=245-
30)*(larg.=(2,28+2,26)/2) 215,00 2,270 488,05
sez N4A-3 (prg 245.00 m) - sez N4A-4 (prg 495.00 m) *(lung.=495-
245)*(larg.=(2,2612,96)/2) 250,00 2,610 652,50
sez N4A-4 (prg 495.00 m) - sez N4A-5 (prg 655.00 m) *(lung.=655-
495)*(larg.=(2,96+3,34)/2) 160,00 3,150 504,00
sez N4A-5 (prg 655.00 m) - sez N4A-6 (prg 875.00 m) *(lung.=875-
655)*(larg.=(3,34+2,39)/2) 220,00 2,865 630,30
sez N4A-6 (prg 875.00 m) - sez N4A-7 (prg 1145.00 m) *(lung.=1145-
875)*(larg.=(2,39+1,7)/2) 270,00 2,045 552,15
sez N4A-7 (prg 1145.00 m) - sez N4A-8 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1145)*(larg.=(1,7+2,09)/2) 115,00 1,895 217,93
sez N4A-8 (prg 1260.00 m) - sez N4A-9 (prg 1325.00 m) *
(lung.=1325-1260)*(larg.=(2,09+3,5)/2) 65,00 2,795 181,68
sez N4A-9 (prg 1325.00 m) - sez N4A-10 (prg 1390.00 m) *
(lung.=1390-1325)*(larg.=(3,5+2,82)/2) 65,00 3,160 205,40
sez N4A-10 (prg 1390.00 m) - sez N4A-11 (prg 1400.00 m) *
(lung.=1400-1390)*(larg.=(2,82+3,43)/2) 10,00 3,125 31,25
Parziale m? 3°520,56
tratto N4B
sez N4B-1 (prg 0.00 m) - sez N4B-2 (prg 190.00 m) *(larg.=(4,61+
3,79)/2) 190,00 4,200 798,00
sez N4B-2 (prg 190.00 m) - sez N4B-3 (prg 285.00 m) *(lung.=285-
190)*(larg.=(3,79+4,49)/2) 95,00 4,140 393,30
sez N4B-3 (prg 285.00 m) - sez N4B-4 (prg 405.00 m) *(lung.=405-
285)*(larg.=(4,49+6,30)/2) 120,00 5,395 647,40
sez N4B-4 (prg 405.00 m) - sez N4B-5 (prg 425.00 m) *(lung.=425-
405)*(larg.=(6,3+4,59)/2) 20,00 5,445 108,90
sez N4B-5 (prg 425.00 m) - sez N4B-6 (prg 475.00 m) *(lung.=475-
425)*(larg.=(4,59+3,92)/2) 50,00 4,255 212,75
sez N4B-6 (prg 475.00 m) - sez N4B-7 (prg 520.00 m) *(lung.=520-
475)*(larg.=(3,92+4,07)/2) 45,00 3,995 179,78
sez N4B-7 (prg 520.00 m) - sez N4B-8 (prg 625.00 m) *(lung.=625-
A RIPORTARE 5'860,69 4'5157639,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'860,69 4'515°639,35
520)*(larg.=(4,07+4,65)/2) 105,00 4,360 457,80
sez N4B-8 (prg 625.00 m) - sez N4B-9 (prg 690.00 m) *(lung.=690-
625)*(larg.=(4,65+3,91)/2) 65,00 4,280 278,20
sez N4B-9 (prg 690.00 m) - sez N4B-10 (prg 760.00 m) *(lung.=760-
690)*(larg.=(3,91+4,02)/2) 70,00 3,965 277,55
sez N4B-10 (prg 760.00 m) - sez N4B-11 (prg 860.00 m) *(lung.=860-
760)*(larg.=(4,02+4,24)/2) 100,00 4,130 413,00
sez N4B-11 (prg 860.00 m) - sez N4B-12 (prg 915.00 m) *(lung.=915-
860)*(larg.=(4,24+4,28)/2) 55,00 4,260 234,30
sez N4B-12 (prg 915.00 m) - sez N4B-13 (prg 1100.00 m) *
(lung.=1100-915)*(larg.=(4,28+4,34)/2) 185,00 4310 797,35
sez N4B-13 (prg 1100.00 m) - sez N4B-14 (prg 1115.00 m) *
(lung.=1115-1100)*(larg.=(4,34-+4,18)/2) 15,00 4,260 63,90
sez N4B-14 (prg 1115.00 m) - sez N4B-15 (prg 1160.00 m) *
(lung.=1160-1115)*(larg.=(4,18+3,63)/2) 45,00 3,905 175,73
sez N4B-15 (prg 1160.00 m) - sez N4B-16 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1160)*(larg.=(3,63+4,04)/2) 100,00 3,835 383,50
sez N4B-16 (prg 1260.00 m) - sez N4B-17 (prg 1410.00 m) *
(lung.=1410-1260)*(larg.=(4,04+5,71)/2) 150,00 4,875 731,25
Parziale m? 6'152,71
SOMMANO m? 9'673,27 1,49 14°413,17
225/30 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - N4.1 - N4.2 - N4.3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
tratto N4A
sez N4A-1 (prg 0.00 m) - sez N4A-2 (prg 30.00 m) *(larg.=(1,18+
1,14)/2) 30,00 1,160 34,80
sez N4A-2 (prg 30.00 m) - sez N4A-3 (prg 245.00 m) *(lung.=245-
30)*(larg.=(1,14+1,11)/2) 215,00 1,125 241,88
sez N4A-3 (prg 245.00 m) - sez N4A-4 (prg 495.00 m) *(lung.=495-
245)*(larg.=(1,11+,82)/2) 250,00 0,965 241,25
sez N4A-4 (prg 495.00 m) - sez N4A-5 (prg 655.00 m) *(lung.=655-
495)*(larg.=(,82+1,20)/2) 160,00 1,010 161,60
sez N4A-5 (prg 655.00 m) - sez N4A-6 (prg 875.00 m) *(lung.=875-
655)*(larg.=(1,2+,97)/2) 220,00 1,085 238,70
sez N4A-6 (prg 875.00 m) - sez N4A-7 (prg 1145.00 m) *(lung.=1145-
875)*(larg.=(,97+,85)/2) 270,00 0,910 245,70
sez N4A-7 (prg 1145.00 m) - inizio tratto tombinato (prg. 1155.00 m) *
(lung.=1155-1145)*(larg.=(,85+,85)/2) 10,00 0,850 8,50
fine tratto tombinato (prg. 1230.00 m) - sez N4A-8 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1230)*(larg.=(,76+,76)/2) 30,00 0,760 22,80
sez N4A-8 (prg 1260.00 m) - monte sovrappasso V. Ticineto (prg. 1280
m) *(lung.=1280-1260)*(larg.=(,76+,76)/2) 20,00 0,760 15,20
valle sovrappasso sterrato (prg. 1300 m) - sez N4A-9 (prg 1325.00 m) *
(lung.=1325-1300)*(larg.=(,59+,59)/2) 25,00 0,590 14,75
sez N4A-9 (prg 1325.00 m) - sez N4A-10 (prg 1390.00 m) *
(lung.=1390-1325)*(larg.=(,59+,76)/2) 65,00 0,675 43,88
sez N4A-10 (prg 1390.00 m) - sez N4A-11 (prg 1400.00 m) *
(lung.=1400-1390)*(larg.=(,76+,67)/2) 10,00 0,715 7,15
maggiore scavo per manufatti (n.14) 14,00 1,000 14,00
maggiore scavo per canale in opera 70,00 1,000 70,00
Parziale m? 1°360,21
tratto N4B
inizio intervento (prg 0.00 m) - sez. N4B-1 (prg. 15.00 m) *
(larg.=(1,16+1,16)/2) 15,00 1,160 17,40
sez N4B-1 (prg 15.00 m) - sez N4B-2 (prg 190.00 m) *(lung.=190,00-
15)*(larg.=(1,16+1,11)/2) 175,00 1,135 198,63
A RIPORTARE 1'576,24 4'530052,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'576,24 4'530°052,52
sez N4B-2 (prg 190.00 m) - sez N4B-3 (prg 285.00 m) *(lung.=285-
190)*(larg.=(1,11+1,08)/2) 95,00 1,095 104,03
sez N4B-3 (prg 285.00 m) - sez N4B-4 (prg 405.00 m) *(lung.=405-
285)*(larg.=(1,08+1,23)/2) 120,00 1,155 138,60
sez N4B-4 (prg 405.00 m) - sez N4B-5 (prg 425.00 m) *(lung.=425-
405)*(larg.=(1,23+,9)/2) 20,00 1,065 21,30
sez N4B-5 (prg 425.00 m) - monte sovrappasso (prg. 445.00 m) *
(lung.=445-425)*(larg.=(,9+,9)/2) 20,00 0,900 18,00
valle sovrappasso (prg. 460.00 m) - sez N4B-6 (prg 475.00 m) *
(lung.=475-460)*(larg.=(,93+,93)/2) 15,00 0,930 13,95
sez N4B-6 (prg 475.00 m) - sez N4B-7 (prg 520.00 m) *(lung.=520-
475)*(larg.=(,93+,85)/2) 45,00 0,890 40,05
sez N4B-7 (prg 520.00 m) - sez N4B-8 (prg 625.00 m) *(lung.=625-
520)*(larg.=(,85+1,34)/2) 105,00 1,095 114,98
sez N4B-8 (prg 625.00 m) - sez N4B-9 (prg 690.00 m) *(lung.=690-
625)*(larg.=(1,34+1,06)/2) 65,00 1,200 78,00
sez N4B-9 (prg 690.00 m) - monte sifone (prg. 745.00 m) *(lung.=745-
690)*(larg.=(1,06+1,06)/2) 55,00 1,060 58,30
valle sifone (prg. 755.00 m) - sez N4B-10 (prg 760.00 m) *(lung.=760-
755)*(larg.=(,85+,85)/2) 5,00 0,850 4,25
sez N4B-10 (prg 760.00 m) - sez N4B-11 (prg 860.00 m) *(lung.=860-
760)*(larg.=(,85+,98)/2) 100,00 0,915 91,50
sez N4B-11 (prg 860.00 m) - sez N4B-12 (prg 915.00 m) *(lung.=915-
860)*(larg.=(,98+,88)/2) 55,00 0,930 51,15
sez N4B-12 (prg 915.00 m) - sez N4B-13 (prg 1100.00 m) *
(lung.=1100-915)*(larg.=(,88+1,31)/2) 185,00 1,095 202,58
sez N4B-13 (prg 1100.00 m) - sez N4B-14 (prg 1115.00 m) *
(lung.=1115-1100)*(larg.=(1,31+1,11)/2) 15,00 1,210 18,15
sez N4B-14 (prg 1115.00 m) - sez N4B-15 (prg 1160.00 m) *
(lung.=1160-1115)*(larg.=(1,11+,9)/2) 45,00 1,005 45,23
sez N4B-15 (prg 1160.00 m) - sez N4B-16 (prg 1260.00 m) *
(lung.=1260-1160)*(larg.=(,9+,85)/2) 100,00 0,875 87,50
sez N4B-16 (prg 1260.00 m) - sez N4B-17 (prg 1410.00 m) *
(lung.=1410-1260)*(larg.=(,85+1,10)/2) 150,00 0,975 146,25
maggiore scavo per manufatti (n.11) 11,00 1,000 11,00
maggiore scavo per canale in opera 65,00 1,000 65,00
Parziale m? 17525,85
SOMMANO m? 2'886,06 15,70 457311,14
226/ 31 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - N4.1 - N4.2 - N4.3)
tratto 4Na prg 235.00 - tombotto *(larg.=(2,8+1,2)*2) 4,00 8,000 0,300 9,60
tratto 4NA prg 515.00 - tombotto *(larg.=(2,5+1,2)*2) 4,90 7,400 0,400 14,50
tratto 4NA prg 515.00 -tubazione 5,00 3,140 0,100 1,57
tratto 4NA prg 670.00 - tombotto *(larg.=(2,65+1,2)*2) 2,88 7,700 0,300 6,65
tratto 4NB prg 250.00 - tombotto *(larg.=(2,6+1,5)*2) 4,00 8,200 0,500 16,40
tratto 4NB prg 490.00 - tombotto *(larg.=(2,8+,7)*2) 4,00 7,000 0,300 8,40
tratto 4NB prg 490.00 -tubazione 4,00 2,100 0,080 0,67
tratto 4NB manufatti di sostegno livelli da demolire 4,00 2,000 8,00
tratto 4NB rivestimento sponda sx da demolire 170,00 1,300 0,100 22,10
tratto 4NB rivestimento sponda dx da demolire 45,00 1,300 0,100 5,85
tratto 4NB rivestimento sponda dx da demolire 70,00 1,300 0,100 9,10
SOMMANO m? 102,84 23,81 2'448,62
A RIPORTARE 4'577°812,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'577°812,28
2271732 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-N4.1
sviluppo intervento (tratto N4A) 1400,00 0,900 0,100 126,00
a dedurre tratto gettato in opera 70,00 0,900 0,100 -6,30
a dedurre tratti da mantenere 95,00 0,900 0,100 -8,55
sviluppo intervento (tratto N4B) 1410,00 0,900 0,100 126,90
a dedurre tratto gettato in opera 65,00 0,900 0,100 -5,85
a dedurre tratti da mantenere 25,00 0,900 0,100 -2,25
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-2
(tratto N4A) da prg 405 a prg 415 *(lung.=415-405) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4A) da prg 665 a prg 675 *(lung.=675-665) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4A) da prg 830 a prg 840 *(lung.=840-830) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4A) da prg 1005 a prg 1035 *(lung.=1035-1005) 30,00 1,760 0,100 5,28
(tratto N4A) da prg 1305 a prg 1315 *(lung.=1315-1305) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4B) da prg 260 a prg 270 *(lung.=270-260) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4B) da prg 690 a prg 700 *(lung.=700-690) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4B) da prg 825 a prg 835 *(lung.=835-825) 10,00 1,760 0,100 1,76
(tratto N4B) da prg 1170 a prg 1205 *(lung.=1205-1170) 35,00 1,760 0,100 6,16
salto di fondo
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-1
(tratto N4A n.1) - prg 25 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto N4A n.2 ) - prg 280 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
( tratto N4A n.3) - prg 375 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto N4A n.4 ) - prg 460 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto N4B n.1) - prg 70 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
(tratto N4B n.2 ) - prg 1165 *(larg.=1,28+,3*2) 0,50 1,880 0,100 0,09
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) manufatti D1 2,70 1,950 0,100 0,53
(tratto N4B) manufatti D2,D3,D4,D5,D6 5,00 2,70 1,950 0,100 2,63
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) bocche da B1 a B6 6,00 1,00 1,930 0,100 1,16
(tratto N4B) bocche da B7 a B8 2,00 1,00 1,930 0,100 0,39
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.3
(tratto N4A) manufatto S1 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto N4A) manufatto S2 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto N4A) manufatto S3 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto N4B) manufatto S4 6,00 1,880 0,100 1,13
(tratto N4B) manufatto S5 6,00 1,880 0,100 1,13
Sommano positivi m* 287,56
Sommano negativi m* -22,95
SOMMANO m? 264,61 108,43 28'691,66
228 /33 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005
Vedi voce n° 32 [m?* 264.61] 264,61
SOMMANO m? 264,61 23,10 6°112,49
229 /34 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP02 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60 cm
A RIPORTARE 4'612°616,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'612°616,43
altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE.
Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-N4.1
sviluppo intervento (tratto N4A) 1400,00 17400,00
a dedurre tratto gettato in opera 70,00 -70,00
a dedurre tratti da mantenere 95,00 -95,00
sviluppo intervento (tratto N4B) 1410,00 1'410,00
a dedurre tratto gettato in opera 65,00 -65,00
a dedurre tratti da mantenere 25,00 -25,00
Sommano positivi m 2°810,00
Sommano negativi m -255,00
SOMMANO m 2'555,00 117,00 2987935,00
230/35 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-2
(tratto N4A) da prg 405 a prg 415 *(lung.=415-405) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4A) da prg 665 a prg 675 *(lung.=675-665) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4A) da prg 830 a prg 840 *(lung.=840-830) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4A) da prg 1005 a prg 1035 *(lung.=1035-1005) 30,00 1,760 1,080 57,02
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 30,00 1,115 0,850 -28,43
(tratto N4A) da prg 1305 a prg 1315 *(lung.=1315-1305) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4B) da prg 260 a prg 270 *(lung.=270-260) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4B) da prg 690 a prg 700 *(lung.=700-690) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4B) da prg 825 a prg 835 *(lung.=835-825) 10,00 1,760 1,080 19,01
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 10,00 1,115 0,850 -9,48
(tratto N4B) da prg 1170 a prg 1205 *(lung.=1205-1170) 35,00 1,760 1,080 66,53
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,46+,77)/2) 35,00 1,115 0,850 -33,17
salto di fondo
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.1
(tratto N4A n.1) - prg 25 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,25) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto N4A n.2) - prg 280 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/pes0o=0,85+,3+,25) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
( tratto N4A n.3) - prg 375 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,2) 0,50 1,880 1,350 1,27
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto N4A n.4 ) - prg 460 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,2) 0,50 1,880 1,350 1,27
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
( tratto N4B n.1) - prg 70 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,25) 0,50 1,880 1,400 1,32
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
(tratto N4B n.2 ) - prg 1165 *(larg.=1,28+,3*2)*(H/peso=0,85+,3+,35) 0,50 1,880 1,500 1,41
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 0,50 0,940 0,850 -0,40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) manufatti D1 2,70 1,950 1,300 6,84
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 2,70 0,940 0,850 -2,16
2,70 1,280 0,150 -0,52
(tratto N4B) manufatti D2,D3,D4,D5,D6 5,00 2,70 1,950 1,300 34,22
A RIPORTARE 172,55 4911'551,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172,55 4911'551,43
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,28+,6)/2) 5,00 2,70 0,940 0,850 -10,79
5,00 2,70 1,280 0,150 -2,59
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) bocche da B1 a B6 6,00 1,00 1,930 1,300 15,05
a dedurre sagoma interna 6,00 1,00 1,280 0,150 -1,15
(larg.=(1,28+,6)/2) 6,00 1,00 0,940 0,850 -4,79
(tratto N4B) bocche da B7 a B8 2,00 1,00 1,930 1,300 5,02
a dedurre sagoma interna 2,00 1,00 1,280 0,150 -0,38
(larg.=(1,28+,6)/2) 2,00 1,00 0,940 0,850 -1,60
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.3
(tratto N4A) manufatto S1 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto N4A) manufatto S2 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto N4A) manufatto S3 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto N4B) manufatto S4 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
(tratto N4B) manufatto S5 6,00 1,880 1,330 15,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,48+,68)/2)*(H/peso=,93+,05) 6,00 1,080 0,980 -6,35
Sommano positivi m* 400,66
Sommano negativi m* -186,09
SOMMANO m? 214,57 143,34 30'756,46
231/36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 35 [m? 214.57] 214,57
SOMMANO m? 214,57 36,11 7°748,12
232/37 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNT EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 35 [m? 214.57] 60,000| 12'874,20
SOMMANO kg 12°874,20 1,78 22'916,08
233 /38 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-2
(tratto N4A) da prg 405 a prg 415 *(lung.=415-405) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4A) da prg 665 a prg 675 *(lung.=675-665) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4A) da prg 830 a prg 840 *(lung.=840-830) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4A) da prg 1005 a prg 1035 *(lung.=1035-1005) 2,00 30,00 1,080 64,80
2,00 30,00 0,850 51,00
(tratto N4A) da prg 1305 a prg 1315 *(lung.=1315-1305) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4B) da prg 260 a prg 270 *(lung.=270-260) 2,00 10,00 1,080 21,60
A RIPORTARE 291,80 4'972°972,09
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 291,80 4'972'972,09
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4B) da prg 690 a prg 700 *(lung.=700-690) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4B) da prg 825 a prg 835 *(lung.=835-825) 2,00 10,00 1,080 21,60
2,00 10,00 0,850 17,00
(tratto N4B) da prg 1170 a prg 1205 *(lung.=1205-1170) 2,00 35,00 1,080 75,60
2,00 35,00 0,850 59,50
salto di fondo
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-1
( tratto N4A n.1) - prg 25 *(H/peso=0,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
(tratto N4A n.2 ) - prg 280 *(H/peso=0,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,400 5,26
( tratto N4A n.3 ) - prg 375 *(H/peso=0,85+,3+,2) 2,00 0,50 1,350 1,35
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
( tratto N4A n.4) - prg 460 *(H/peso=0,85+,3+,2) 2,00 0,50 1,350 1,35
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,350 5,08
( tratto N4B n.1 ) - prg 70 *(H/peso=0,85+,3+,25) 2,00 0,50 1,400 1,40
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,400 5,26
(tratto N4B n.2 ) - prg 1165 *(H/peso=0,85+,3+,35) 2,00 0,50 1,500 1,50
2,00 0,50 0,850 0,85
2,00 1,880 1,500 5,64
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) manufatti D1 *(par.ug.=1%¥4,00) 4,00 2,70 1,300 14,04
(par.ug.=1*2) 2,00 2,70 1,000 5,40
(tratto N4B) manufatti D2,D3,D4,D5,D6 *(par.ug.=5*4) 20,00 2,70 1,300 70,20
(par.ug.=5*2) 10,00 2,70 1,000 27,00
bocche di derivazione
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.2.2
(tratto N4A) bocche da B1 a B6 *(par.ug.=6,00*2)*(lung.=1,00+1,93) 12,00 2,93 1,300 45,71
(par.ug.=6,00%2) 12,00 1,00 1,000 12,00
(tratto N4B) bocche da B7 a B8 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,00+1,93) 4,00 2,93 1,300 15,24
(par.ug.=2,00%2) 4,00 1,00 1,000 4,00
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.3
(tratto N4A) manufatto S1 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto N4A) manufatto S2 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto N4A) manufatto S3 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto N4B) manufatto S4 2,00 6,00 1,330 15,96
(tratto N4B) manufatto S5 2,00 6,00 1,330 15,96
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=5,00*2) 10,00 1,880 1,330 25,00
SOMMANO m? 864,39 36,71 31'731,76
234/39 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-N4.1, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 1,450 8,70
manufatto S2 6,00 1,450 8,70
manufatto S3 6,00 1,450 8,70
manufatto S4 6,00 1,450 8,70
manufatto S5 6,00 1,450 8,70
SOMMANO m? 43,50 55,75 2'425,13
A RIPORTARE 5°007°128,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°007°128,98

235/40
01.P26.A60.
030

236 /41
01.A01.B87.
020

237/42
29.P15.A05.
005

238 /168
18.A05.A15.
005

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente

Vedi voce n° 30 [m? 2 886.06]

a dedurre: materiale scavato in sito (tratto N4A) *(H/peso=661,90+70+
14)

a dedurre: materiale scavato in sito (tratto N4B) *(H/peso=954,03+65+
1)

trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 31 [m? 102.84]

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

rinterro nuovo alveo con canaletta (vedi Tav. RI - N4.1 - N4.2 -
N4.3)
Vedi voce n° 30 [m? 2 886.06]

SOMMANO m*

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)

si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 31 [m® 102.84]

SOMMANO t

C.zio Delle Vallare - Intervento O1 (Cat 17)

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

preparazione alveo (vedi Tav. RI - O1.1 - 01.2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

sez O1-1 (prg 0.00 m) - sez O1-2 (prg 50.00 m) *(larg.=(3,58+1,4)/2)
sez O1-2 (prg 50.00 m) - sez O1-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-50)*
(larg.=(3,68+4,36)/2)

sez O1-3 (prg 185.00 m) - sez O1-4 (prg 195.00 m) *(lung.=195-185)*
(larg.=(4,36+4,77)/2)

sez O1-4 (prg 195.00 m) - sez O1-5 (prg 335.00 m) *(lung.=335-195)*
(larg.=(4,77+3,47)/2)

sez O1-5 (prg 335.00 m) - sez O1-6 (prg 345.00 m) *(lung.=345-335)*
(larg.=(3,47+4,75)/2)

sez O1-6 (prg 345.00 m) - sez O1-7 (prg 485.00 m) *(lung.=485-345)*
(larg.=(4,75+3,22)/2)

sez O1-7 (prg 485.00 m) - sez O1-8 (prg 585.00 m) *(lung.=585-485)*
(larg.=(3,22+4,1)/2)

sez O1-8 (prg 585.00 m) - sez O1-9 (prg 680.00 m) *(lung.=680-585)*
(larg.=(4,1+3,13)/2)

50,00
135,00
10,00
140,00
10,00
140,00
100,00

95,00

2,490
4,020
4,565
4,120
4,110
3,985
3,660

3,615

745,900

1030,030

2,300

2'886,06
745,90

-17030,03

102,84

2988,90

-17775,93

1212,97

2'886,06

2'886,06

236,53

236,53

124,50
542,70

45,65
576,80

41,10
557,90
366,00

343,43

5,53 6'707,72

9,44 27'244,41

13,38 3'164,77

A RIPORTARE

2'598,08

5'044245,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'598,08 5'044°245,88
sez O1-9 (prg 680.00 m) - sez O1-10 (prg 710.00 m) *(lung.=710-
680)*(larg.=(3,13+1,6)/2) 30,00 2,365 70,95
sez O1-10 (prg 710.00 m) - sez O1-11 (prg 895.00 m) *(lung.=895-
710)*(larg.=(3,13+1,6)/2) 185,00 2,365 437,53
SOMMANO m? 3'106,56 1,49 4'628,77
239 /169 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - O1.1 - 01.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio intervento (prg 0.00 m) - sez O1-1 (prg 35.00 m) *(lung.=35-
0)*(larg.=(1,29+1,29)/2) 35,00 1,290 45,15
sez O1-1 (prg 35.00 m) - sez O1-2 (prg 50.00 m) *(lung.=50-35)*
(larg.=(1,29+,9)/2) 15,00 1,095 16,43
sez O1-2 (prg 50.00 m) - sez O1-3 (prg 185.00 m) *(lung.=185-50)*
(larg.=(,9+1)/2) 135,00 0,950 128,25
sez O1-3 (prg 185.00 m) - sez O1-4 (prg 195.00 m) *(lung.=195-185)*
(larg.=(1+1,24)/2) 10,00 1,120 11,20
sez O1-4 (prg 195.00 m) - sez O1-5 (prg 335.00 m) *(lung.=335-195)*
(larg.=(1,24+,5)/2) 140,00 0,870 121,80
sez O1-5 (prg 335.00 m) - sez O1-6 (prg 345.00 m) *(lung.=345-335)*
(larg.=(,5+,89)/2) 10,00 0,695 6,95
sez O1-6 (prg 345.00 m) - sez O1-7 (prg 485.00 m) *(lung.=485-345)*
(larg.=(,72+,89)/2) 140,00 0,805 112,70
sez O1-7 (prg 485.00 m) - sez O1-8 (prg 585.00 m) *(lung.=585-485)*
(larg.=(,69+,72)/2) 100,00 0,705 70,50
sez O1-8 (prg 585.00 m) - sez O1-9 (prg 680.00 m) *(lung.=680-585)*
(larg.=(,69+,41)/2) 95,00 0,550 52,25
sez O1-9 (prg 680.00 m) - sez O1-10 (prg 710.00 m) *(lung.=710-
680)*(larg.=(,41+0,59)/2) 30,00 0,500 15,00
sez O1-10 (prg 710.00 m) - sez O1-11 (prg 830.00 m) *(lung.=830-
710)*(larg.=(,59+,53)/2) 120,00 0,560 67,20
sez O1-11 (prg 830.00 m) - fine intervento (prg. 895.00 m) *
(lung.=(895-830))*(larg.=(,53+,53)/2) 65,00 0,530 34,45
maggiore scavo per manufatti (n.13) 13,00 1,000 13,00
maggiore scavo per canale in opera 10,00 1,000 10,00
SOMMANO m? 704,88 15,70 11°066,62
240/170 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - O1.1 - O1.2)
prg 15.00 tombotto *(larg.=(3,4+1,4)*2) 5,10 9,600 0,300 14,69
prg 15.00 tubazione 5,10 3,140 0,100 1,60
prg 175.00 tombotto *(larg.=(3,2+1,2)*2) 12,00 8,800 0,300 31,68
prg 175.00 tubazione 12,00 3,140 0,100 3,77
prg 237.50 tombotto *(larg.=(2,8+1,75)*2) 6,00 9,100 0,300 16,38
prg 237.50 tubazione 7,00 3,140 0,100 2,20
prg 370.00 tombotto *(larg.=<(2,8+1,25)*2) 8,70 8,100 0,300 21,14
prg 370.00 tubazione 8,70 3,140 0,100 2,73
A RIPORTARE 94,19 5'059°941,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,19 5'059°941,27
prg 520.00 tombotto *(larg.=(2,3+1,5)*2) 7,80 7,600 0,300 17,78
prg 520.00 tubazione 7,80 3,140 0,100 2,45
prg 575.00 tombotto *(larg.=(2,8+1,3)*2) 6,70 8,200 0,300 16,48
prg 575.00 tubazione 6,70 3,140 0,100 2,10
prg 750.00 tombotto *(larg.=<(2,8+1,35)*2) 9,30 8,300 0,300 23,16
prg 750.00 tubazione 9,30 3,140 0,100 2,92
SOMMANO m? 159,08 23,81 3"787,69
241/171 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2
sviluppo intervento 895,00 1,230 0,100 110,09
a dedurre tratto gettato in opera 10,00 1,230 0,100 -1,23
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, Tav RI-2
da prg 0.00 a prg 10.00 10,00 2,320 0,100 2,32
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2 2,00 2,70 2,450 0,100 1,32
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - 01.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl a B4 4,00 1,00 2,450 0,100 0,98
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, TavRI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 12,00 2,400 0,100 2,88
manufatto S3 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S4 9,00 2,400 0,100 2,16
manufatto S5 8,00 2,400 0,100 1,92
manufatto S6 7,00 2,400 0,100 1,68
manufatto S7 10,00 2,400 0,100 2,40
Sommano positivi m? 128,63
Sommano negativi m* -1,23
SOMMANO m? 127,40 108,43 13°813,98
242 /172 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 171 [m? 127.40] 127,40
SOMMANO m? 127,40 23,10 2°942,94
243 /173 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2
sviluppo intervento 895,00 895,00
a dedurre tratto gettato in opera 10,00 -10,00
A RIPORTARE 885,00 5'080°485,88
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 885,00 5'080°485,88
Sommano positivi m 895,00
Sommano negativi m -10,00
SOMMANO m 885,00 164,00 145°140,00
244 /174 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, Tav RI-2
da prg 0.00 a prg 10.00 10,00 2,320 2,250 52,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - 01.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2 2,00 2,70 2,450 1,450 19,18
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 2,00 2,70 1,350 1,000 -7,29
2,00 2,70 1,800 0,150 -1,46
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - 01.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl a B4 4,00 1,00 2,450 1,450 14,21
a dedurre sagoma interna 4,00 1,00 1,800 0,150 -1,08
(larg.=(1,8+,9)/2) 4,00 1,00 1,350 1,000 -5,40
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, TavRI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 12,00 2,400 1,500 43,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 12,00 1,570 1,150 -21,67
manufatto S3 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S4 9,00 2,400 1,500 32,40
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 9,00 1,570 1,150 -16,25
manufatto S5 8,00 2,400 1,500 28,80
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 8,00 1,570 1,150 -14,44
manufatto S6 7,00 2,400 1,500 25,20
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 7,00 1,570 1,150 -12,64
manufatto S7 10,00 2,400 1,500 36,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,150 -18,06
Sommano positivi m* 294,39
Sommano negativi m* -135,65
SOMMANO m? 158,74 143,34 22°753,79
245/175 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 174 [m? 158.74] 158,74
SOMMANO m? 158,74 36,11 5'732,10
246 /176 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 174 [m* 158.74] 60,000  9'524,40
A RIPORTARE 9'524,40 5254°'111,77
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'524,40 5254°'111,77
SOMMANO kg 9'524,40 1,78 167953,43
247/ 177 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, TavRI-2
da prg 0.00 a prg 10.00 2,000 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - 01.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2 *(par.ug.=2,00*4) 8,00 2,70 1,450 31,32
(par.ug.=2,00%2) 4,00 2,70 1,150 12,42
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O1.1 - 01.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl a B4 *(par.ug.=4*2)*(lung =1+2,45) 8,00 3,45 1,450 40,02
(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 1,150 9,20
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2, TavRI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 12,00 1,500 36,00
manufatto S3 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S4 2,00 9,00 1,500 27,00
manufatto S5 2,00 8,00 1,500 24,00
manufatto S6 2,00 7,00 1,500 21,00
manufatto S7 2,00 10,00 1,500 30,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=7,00%2) 14,00 2,400 1,500 50,40
SOMMANO m? 362,36 36,71 13°302,24
248 /178 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O1.1 - O1.2 Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 12,00 2,020 24,24
manufatto S3 6,00 2,020 12,12
manufatto S4 9,00 2,020 18,18
manufatto S5 8,00 2,020 16,16
manufatto S6 7,00 2,020 14,14
manufatto S7 10,00 2,020 20,20
SOMMANO m? 117,16 55,75 6'531,67
249/ 179 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 169 [m?® 704.88] 704,88
a dedurre: materiale scavato in sito *(H/peso=515,530+13+10) 538,530 -538,53
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 170 [m? 159.08] 159,08
Sommano positivi m? 863,96
Sommano negativi m* -538,53
A RIPORTARE 325,43 57290°899,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325,43 5290°899,11
SOMMANO m? 325,43 5,53 1'799,63
250/ 180 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 169 [m* 704.88] 704,88
SOMMANO m? 704,88 9,44 6'654,07
251/ 181 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 170 [m? 159.08] 2,300 365,88
SOMMANO t 365,88 13,38 4'895,47
C.zio Delle Vallare - Intervento O2 (Cat 18)
252 /126 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - 02.1 - 02.2)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
sez 02-1 (prg 0.00 m) - sez O2-2 (prg 20.00 m) *(larg.=(6,46+4,89)/2) 20,00 5,675 113,50
sez 02-2 (prg 20.00 m) - sez O2-3 (prg 125.00 m) *(lung.=125-20)*
(larg.=(4,89+5,2)/2) 105,00 5,045 529,73
sez 02-3 (prg 125.00 m) - sez 02-4 (prg 325.00 m) *(lung.=325-125)*
(larg.=(5,2+5,17)/2) 200,00 5,185 1°037,00
sez 02-4 (prg 325.00 m) - sez O2-5 (prg 380.00 m) *(lung.=380-325)*
(larg.=(5,17+6,52)/2) 55,00 5,845 321,48
sez 02-5 (prg 380.00 m) - sez O2-6 (prg 435.00 m) *(lung.=435-380)*
(larg.=(6,52+3,68)/2) 55,00 5,100 280,50
sez 02-6 (prg 435.00 m) - sez 02-7 (prg 505.00 m) *(lung.=505-435)*
(larg.=(3,68+4,56)/2) 70,00 4,120 288,40
sez 02-7 (prg 505.00 m) - sez O2-8 (prg 630.00 m) *(lung.=630-505)*
(larg.=(4,56+4,51)/2) 125,00 4,535 566,88
sez 02-8 (prg 630.00 m) - sez 02-9 (prg 660.00 m) *(lung.=660-630)*
(larg.=(4,5143,83)/2) 30,00 4,170 125,10
sez 02-9 (prg 660.00 m) - sez O2-10 (prg 705.00 m) *(lung.=705-
660)*(larg.=(3,83+3,86)/2) 45,00 3,845 173,03
sez 02-10 (prg 705.00 m) - sez O2-11 (prg 800.00 m) *(lung.=800-
705)*(larg.=(3,86+4,45)/2) 95,00 4,155 394,73
sez 02-11 (prg 800.00 m) - sez O2-12 (prg 840.00 m) *(lung.=840-
800)*(larg.=(4,45+5,68)/2) 40,00 5,065 202,60
sez 02-12 (prg 840.00 m) - sez O2-13 (prg 1115.00 m) *(lung.=1115-
840)*(larg.=(5,68+4,98)/2) 275,00 5,330 1'465,75
sez 02-13 (prg 1115.00 m) - sez O2-14 (prg 1290.00 m) *(lung.=1290-
1115)*(larg.=(4,98+4,76)/2) 175,00 4,870 852,25
sez 02-14 (prg 1290.00 m) - sez O2-15 (prg 1375.00 m) *(lung.=1375-
1290)*(larg.=(4,76+5)/2) 85,00 4,380 414,80
sez 02-15 (prg 1375.00 m) - sez O2-16 (prg 1470.00 m) *(lung.=1470-
1375)*(larg.=(5+5,17)/2) 95,00 5,085 483,08
sez 02-16 (prg 1470.00 m) - sez O2-17 (prg 1600.00 m) *(lung.=1600-
1470)*(larg.=(5,17+5,84)/2) 130,00 5,505 715,65
sez 02-17 (prg 1600.00 m) - sez O2-18 (prg 1700.00 m) *(lung.=1700-
1600)*(larg.=(5,84+6,44)/2) 100,00 6,140 614,00
sez 02-18 (prg 1700.00 m) - fine (prg 1745.00 m) *(lung.=1745-
1700)*(larg.=(6,44+6,44)/2) 45,00 6,440 289,80
SOMMANO m? 8'868,28 1,49 13213,74
A RIPORTARE 5317°462,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'317°462,02

253 /127
01.A01.A30.
005

254 /128
25.A02.A75.
005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1

preparazione alveo (vedi Tav. RI - 02.1 - 02.2)

NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2

inizio intervento (prg 0.00 m) - sez. O2-1 (prg 5.00 m)

sez 02-1 (prg 5.00 m) - sez O2-2 (prg 20.00 m) *(lung.=20-5)*
(larg.=(2,39+1,2)/2)

sez 02-2 (prg 20.00 m) - sez O2-3 (prg 125.00 m) *(lung.=125-20)*
(larg.=(1,20+1,49)/2)

sez 02-3 (prg 125.00 m) - sez O2-4 (prg 325.00 m) *(lung.=325-125)*
(larg.=(1,49+1,38)/2)

sez 02-4 (prg 325.00 m) - sez O2-5 (prg 380.00 m) *(lung.=380-325)*
(larg.=(1,38+3,05)/2)

sez 02-5 (prg 380.00 m) - sez O2-6 (prg 435.00 m) *(lung.=435-380)*
(larg.=(3,05+1,22)/2)

sez 02-6 (prg 435.00 m) - sez O2-7 (prg 505.00 m) *(lung.=505-435)*
(larg.=(1,22+1,34)/2)

sez 02-7 (prg 505.00 m) - sez O2-8 (prg 630.00 m) *(lung.=630-505)*
(larg.=(1,34+1,35)/2)

sez 02-8 (prg 630.00 m) - sez 02-9 (prg 660.00 m) *(lung.=660-630)*
(larg.=(1,35+1,33)/2)

sez 02-9 (prg 660.00 m) - sez O2-10 (prg 705.00 m) *(lung.=705-
660)*(larg.=(1,33+1,16)/2)

sez 02-10 (prg 705.00 m) - sez O2-11 (prg 800.00 m) *(lung.=800-
705)*(larg.=(1,16+1,53)/2)

sez 02-11 (prg 800.00 m) - sifone esistente (prg 810.00 m) *
(lung.=810-800)

sifone esistente (prg 825.00 m) - sez O2-12 (prg. 840.00 m) *
(lung.=840-825)

sez 02-12 (prg 840.00 m) - sez O2-13 (prg 1115.00 m) *(lung.=1115-
840)*(larg.=(1,61+1,17)/2)

sez 02-13 (prg 1115.00 m) - sez O2-14 (prg 1290.00 m) *(lung.=1290-
1115)*(larg.=(1,17+1,51)/2)

sez 02-14 (prg 1290.00 m) - sottopasso autostrada (prg. 1300 m) *
(lung.=1300-1290)

sottopasso autostrada (prg. 1360 m) - sez O2-15 (prg 1375.00 m) *
(lung.=1375-1360)

sez 02-15 (prg 1375.00 m) - sez O2-16 (prg 1470.00 m) *(lung.=1470-
1375)*(larg.=(1,51+1,25)/2)

sez 02-16 (prg 1470.00 m) - sez O2-17 (prg 1600.00 m) *(lung.=1600-
1470)*(larg.=(1,25+1,29)/2)

sez 02-17 (prg 1600.00 m) - sez O2-18 (prg 1700.00 m) *(lung.=1700-
1600)*(larg.=(1,29+1,53)/2)

sez 02-18 (prg 1700.00 m) - fine (prg 1745.00 m) *(lung.=1745-
1700)*(larg.=(1,53+1,53)/2)

maggiore scavo per manufatti (n.19)

maggiore scavo per canale in opera

SOMMANO m?

Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - 02.1 - 02.2)
da prg 125.00 - a prg 145 canalina cls

19,00

5,00
15,00
105,00
200,00
55,00
55,00
70,00
125,00
30,00
45,00
95,00
10,00
15,00
275,00
175,00
10,00
15,00
95,00
130,00
100,00
45,00

90,00

20,00

2,390
1,795
1,345
1,435
2,215
2,135
1,280
1,345
1,340
1,245
1,345
1,530
1,610
1,390
1,340
1,510
1,510
1,380
1,270
1,410

1,530

2,800

1,000
1,000

0,080

11,95
26,93
141,23
287,00
121,83
117,43
89,60
168,13
40,20
56,03
127,78
15,30
24,15
382,25
234,50
15,10
22,65
131,10
165,10
141,00
68,85

19,00
90,00

2'497,11

4,48

15,70 397204,63

A RIPORTARE

4,48

5'356666,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,48 5'356°666,65
prg 55.00 manufatti di sostegno 2,00 2,000 4,00
prg 410.00 scatolare *(H/peso=(2,4+1,5)*2) 5,20 0,300 7,800 12,17
prg 645.00 scatolare *(H/peso=(3+1)*2) 4,00 0,300 8,000 9,60
prg 800.00 muro 1,70 0,300 1,000 0,51
prg 955.00 manufatti di sostegno 2,000 2,00
prg 1105 .00 scatolare *(H/peso=(3+1,4)*2) 20,00 0,300 8,800 52,80
prg 1105.00 tubazione 20,00 2,510 0,080 4,02
prg 1205.00 manufatti di sostegno 2,000 2,00
prg 1450 .00 scatolare *(H/peso=(4+1,4)*2) 5,00 0,300 10,800 16,20
SOMMANO m? 107,78 23,81 2'566,24
255/129 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-02.1 - 02.2
sviluppo intervento 1745,00 1,230 0,100 214,64
a dedurre tratto gettato in opera 90,00 1,230 0,100 -11,07
a dedurre tratti da mantenere 75,00 1,230 0,100 -9,23
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-E1.1, Tav RI-2
da prg 395 aprg 415 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 800 a prg 810 10,00 2,320 0,100 2,32
da prg 825 a prg 835 10,00 2,320 0,100 2,32
da prg 1360 a prg 1380 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 1485 a prg 1495 10,00 2,320 0,100 2,32
da prg 1725 aprg 1745 20,00 2,320 0,100 4,64
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O2.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2,D3, D4 4,00 2,70 2,450 0,100 2,65
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O2.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl aBl11 11,00 1,00 2,450 0,100 2,70
sovrappassi canale
vedi Tav 02.1 - 02.2, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S2 6,00 2,400 0,100 1,44
manufatto S3 20,00 2,400 0,100 4,80
manufatto S4 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m? 249,99
Sommano negativi m* -20,30
SOMMANO m? 229,69 108,43 24905,29
256 /130 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 129 [m* 229.69] 229,69
SOMMANO m? 229,69 23,10 5305,84
257/131 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NP03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
A RIPORTARE 5'389°444,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'389444,02
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-02.1 - 02.2
sviluppo intervento 1745,00 1745,00
a dedurre tratto gettato in opera 90,00 -90,00
a dedurre tratti da mantenere 75,00 -75,00
Sommano positivi m 17745,00
Sommano negativi m -165,00
SOMMANO m 1'580,00 164,00 2597120,00
258 /132 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XCI1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav 02.1 - 02.2, Tav RI-2
da prg 395 a prg 415 20,00 2,320 1,250 58,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 20,00 1,570 1,000 -31,40
da prg 800 a prg 810 10,00 2,320 1,250 29,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
da prg 825 a prg 835 10,00 2,320 1,250 29,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
da prg 1360 a prg 1380 20,00 2,320 1,250 58,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,20+1,12)/2) 10,00 1,660 1,000 -16,60
da prg 1485 a prg 1495 10,00 2,320 1,250 29,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 10,00 1,570 1,000 -15,70
da prg 1725 aprg 1745 20,00 2,320 1,250 58,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 20,00 1,570 1,000 -31,40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O2.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 4,00 2,70 2,450 1,450 38,37
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 4,00 2,70 1,350 1,000 -14,58
4,00 2,70 1,800 0,150 -2,92
bocche di derivazione
vedi Tav RI-02.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl aBl11 11,00 1,00 2,450 1,450 39,08
a dedurre sagoma interna 11,00 1,00 1,800 0,150 -2,97
(larg.=(1,8+,9)/2) 11,00 1,00 1,350 1,000 -14,85
sovrappassi canale
vedi Tav RI-02.1 - 02.2, TavRI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S2 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
manufatto S3 20,00 2,400 1,500 72,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 20,00 1,570 1,150 -36,11
manufatto S4 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
Sommano positivi m* 475,25
Sommano negativi m* -230,42
SOMMANO m? 244,83 143,34 35093,93
A RIPORTARE 5'683'657,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'683°657,95
259/133 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 132 [m?® 244.83] 244,83
SOMMANO m? 244,83 36,11 8'840,81
260/ 134 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 132 [m?* 244.83] 60,000| 14°689,80
SOMMANO kg 14°689,80 1,78 26°147,84
261/135 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-O2.1 - 02.2, TavRI-4
da prg 395 aprg 415 2,00 20,00 1,250 50,00
2,00 20,00 1,000 40,00
da prg 800 a prg 810 2,00 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
da prg 825 a prg 835 2,00/ 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
da prg 1360 a prg 1380 2,00 20,00 1,250 50,00
2,00 20,00 1,000 40,00
da prg 1485 a prg 1495 2,00 10,00 1,250 25,00
2,00 10,00 1,000 20,00
da prg 1725 aprg 1745 2,00 20,00 1,250 50,00
2,00 20,00 1,000 40,00
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-02.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 *(par.ug.=4*4) 16,00 2,70 1,450 62,64
(par.ug.=4*2) 8,00 2,70 1,150 24,84
bocche di derivazione
vedi Tav RI-02.1 - 02.2, TavRI-3.2.1
bocche da Bl a B11 *(par.ug.=11*2)*(lung.=1+2,45) 22,00 3,45 1,450 110,06
(parug.=11%2) 22,00 1,00 1,150 25,30
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O2.1 - 02.2, TavRI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S2 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatto S3 2,00 20,00 1,500 60,00
manufatto S4 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=4*2) 8,00 2,400 1,500 28,80
SOMMANO m? 770,64 36,71 28290,19
262/136 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
A RIPORTARE 5"746°936,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5"746°936,79
vedi Tav RI-02.1 - 02.2, TavRI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
manufatto S2 6,00 2,020 12,12
manufatto S3 20,00 2,020 40,40
manufatto S4 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 76,76 55,75 47279,37
263 /137 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 127 [m? 2 497.11] 2°497,11
a dedurre: materiale scavato in sito 1718,210| -1'718,21
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 128 [m?® 107.78] 107,78
Sommano positivi m* 2'604,89
Sommano negativi m* -17718,21
SOMMANO m? 886,68 5,53 4'903,34
264 /138 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 127 [m* 2 497.11] 2°497,11
SOMMANO m? 2°497,11 9,44 23°572,72
265/139 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 128 [m* 107.78] 2,300 247,89
SOMMANO t 247,89 13,38 3'316,77
C.zio Delle Vallare - Intervento O3 (Cat 19)
266 /140 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle
18.A05.A15. |sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 compresa leventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
preparazione alveo (vedi Tav. RI - O3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez O3-1 (prg 15.00 m) *(larg.=(4,97+4,97)/2) 15,00 4,970 74,55
sez 03-1 (prg 15.00 m) - sez O3-2 (prg 185.00 m) *(lung.=185-15)*
(larg.=(4,97+4,83)/2) 170,00 4,900 833,00
sez 03-2 (prg 185.00 m) - sez O3-3 (prg 320.00 m) *(lung.=320-185)*
(larg.=(4,83+5,19)/2) 135,00 5,010 676,35
sez 03-3 (prg 320.00 m) - sez O3-4 (prg 540.00 m) *(lung.=540-320)*
(larg.=(5,19+4,89)/2) 220,00 5,040 1108,80
sez 03-4 (prg 540.00 m) - sez O3-5 (prg 760.00 m) *(lung.=760-540)*
(larg.=(4,89+5,21)/2) 220,00 5,050 1'111,00
SOMMANO m? 3'803,70 1,49 5667,51
A RIPORTARE 5"788°676,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57788°676,50
267/ 141 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30. |torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m? 1
preparazione alveo (vedi Tav. RI - O3)
NB larg.= (sviluppo alveo sez xx + sviluppo alveo sez yy)/2
inizio (prg 0.00 m) - sez O3-1 (prg 15.00 m) *(larg.=(1,31+1,31)/2) 15,00 1,310 19,65
sez 03-1 (prg 15.00 m) - sez O3-2 (prg 185.00 m) *(lung.=185-15)*
(larg.=(1,31+1,25)/2) 170,00 1,280 217,60
sez 03-2 (prg 185.00 m) - sez O3-3 (prg 320.00 m) *(lung.=320-185)*
(larg.=(1,25+1,08)/2) 135,00 1,165 157,28
sez 03-3 (prg 320.00 m) - sez O3-4 (prg 540.00 m) *(lung.=540-320)*
(larg.=(1,08+1,23)/2) 220,00 1,155 254,10
sez 03-4 (prg 540.00 m) - sez O3-5 (prg 760.00 m) *(lung.=760-540)*
(larg.=(1,23+1,40)/2) 220,00 1,315 289,30
maggiore scavo per manufatti (n.10) 10,00 1,000 10,00
maggiore scavo per canale in opera 120,00 1,000 120,00
SOMMANO m? 1'067,93 15,70 16°766,50
268/ 142 Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi
25.A02.A75. |genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di scarsa
005 consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione
del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da capitolato
eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per
distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.
demolizione manufatti esitenti (vedi Tav. RI - O3)
prg 0.00 muri 2,00 5,00 0,300 1,300 3,90
prg 355.00 scatolare *(H/peso=(1,5+1)*2) 5,00 0,250 5,000 6,25
prg 355.00 tubazione 5,00 2,510 0,080 1,00
SOMMANO m? 11,15 23,81 265,48
269 /143 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
sottofondo canaletta e manufatti
vedi Tav RI-O3
sviluppo intervento 760,00 1,230 0,100 93,48
a dedurre tratto gettato in opera 120,00 1,230 0,100 -14,76
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-O3, Tav RI-2
da prg 130 a prg 150 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 185 a prg 205 *(lung.=205-185) 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 255 a prg 275 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 320 a prg 340 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 450 a prg 470 20,00 2,320 0,100 4,64
da prg 535 a prg 555 20,00 2,320 0,100 4,64
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 4,00 2,70 2,450 0,100 2,65
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
A RIPORTARE 109,21 5'805°708,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109,21 5'805°708,48
bocche da Bl a BS 5,00 1,00 2,450 0,100 1,23
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 0,100 1,44
Sommano positivi m? 126,64
Sommano negativi m* -14,76
SOMMANO m? 111,88 108,43 12°131,15
270/ 144 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 143 [m* 111.88] 111,88
SOMMANO m? 111,88 23,10 2°584,43
271/ 145 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A
NPO03 FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90 cm
altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata
CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete elettrosaldata
maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-
femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra elementi posati
realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa
ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
vedi Tav RI-O3
sviluppo intervento 760,00 760,00
a dedurre tratto gettato in opera 120,00 -120,00
Sommano positivi m 760,00
Sommano negativi m -120,00
SOMMANO m 640,00 164,00 1047960,00
272/ 146 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
01.A04.B30. |strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
020 piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
tratti gettati in opera
vedi Tav RI - O3, Tav RI-2
da prg 130 a prg 150 20,00 2,320 1,250 58,00
da prg 185 a prg 205 *(lung.=205-185) 20,00 2,320 1,250 58,00
da prg 255 a prg 275 20,00 2,320 1,250 58,00
da prg 320 a prg 340 20,00 2,320 1,250 58,00
da prg 450 a prg 470 20,00 2,320 1,250 58,00
da prg 535 a prg 555 20,00 2,320 1,250 58,00
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 20,00 1,570 1,000 -188,40
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 4,00 2,70 2,450 1,450 38,37
a dedurre sagoma interna *(larg.=(1,8+,9)/2) 4,00 2,70 1,350 1,000 -14,58
4,00 2,70 1,800 0,150 -2,92
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
bocche da Bl a BS 5,00 1,00 2,450 1,450 17,76
a dedurre sagoma interna 5,00 1,00 1,800 0,150 -1,35
(larg.=(1,8+,9)/2) 5,00 1,00 1,350 1,000 -6,75
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,400 1,500 21,60
a dedurre sagoma interna *(larg.=(2,02+1,12)/2) 6,00 1,570 1,150 -10,83
A RIPORTARE 200,90 5'925°384,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,90 5'925°384,06
Sommano positivi m? 425,73
Sommano negativi m* -224,83
SOMMANO m? 200,90 143,34 28'797,01
273 /147 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 146 [m? 200.90] 200,90
SOMMANO m? 200,90 36,11 7254,50
274 /148 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F20. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per
calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e¢ lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm
Vedi voce n° 146 [m? 200.90] 60,000| 12°054,00
SOMMANO kg 12°054,00 1,78 21'456,12
275/ 149 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H30. |armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
tratti gettati in opera
vedi Tav RI-El.1, Tav RI-2
(par.ug.=2,00%6) 12,00/ 20,00 1,250 300,00
(par.ug.=2,00%6) 12,00/ 20,00 1,000 240,00
manufatti di sostegno e derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
manufatti D1, D2, D3, D4 *(par.ug.=4*4) 16,00 2,70 1,450 62,64
(par.ug.=4*2) 8,00 2,70 1,150 24,84
bocche di derivazione
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.2.1
bocche da B1 a BS *(par.ug.=5*2)*(lung.=1+2,45) 10,00 3,45 1,450 50,03
(par.ug.=5*2) 10,00 1,00 1,150 11,50
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.3
manufatto S1 2,00 6,00 1,500 18,00
manufatti di sovrappasso *(par.ug.=1%2) 2,00 2,400 1,500 7,20
SOMMANO m? 714,21 36,71 26'218,65
276 /150 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
01.A04.G50. |compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
005 compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano
di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
sovrappassi canale
vedi Tav RI-O3, Tav RI-3.3
manufatto S1 6,00 2,020 12,12
SOMMANO m? 12,12 55,75 675,69
277/ 151 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°009°786,03
trasporto a rinterro nuovo alveo con canaletta con materiale
proveniente dagli scavi o da deposito presso committente
Vedi voce n° 141 [m* 1 067.93] 1'067,93
a dedurre: materiale scavato in sito 935,430 -935,43
trasporto materiale di demolizione ad impianto di trattamento
autorizzato
Vedi voce n° 142 [m? 11.15] 11,15
Sommano positivi m* 1°079,08
Sommano negativi m* -935,43
SOMMANO m?* 143,65 5,53 794,38
278 /152 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
020 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico
Vedi voce n° 141 [m* 1 067.93] 1'067,93
SOMMANO m? 1'067,93 9,44 10°081,26
279 /153 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
si ipotizzano 2.3 t/mc
Vedi voce n° 142 [m? 11.15] 2,300 25,65
SOMMANO t 25,65 13,38 343,20
280/ 154 Arrotondamento
S.N.2 1,00
SOMMANO cad 1,00 -4,87 -4,87
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°021°000,00
TOTALE euro 6°021°000,00
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 C.zio Borgo san Martino - Intervento C2 472'682,81
002 C.zio Borgo san Martino - Intervento C3 136°392,27
003 C.zio Borgo san Martino - Intervento C4 1287278,60
004 C.zio Borgo san Martino - Intervento C5-C6 129360,13
005 C.zio Borgo san Martino - Intervento C7 226°951,93
006 C.zio Frassineto Po - Intervento D1 1'060°749,24
007 C.zio Giarole - Intervento E1 4517387,87
008 C.zio Occimiano - Intervento H1 - H2 - H3 2687203,18
009 C.zio Occimiano - Intervento H4 - H5 338'589,59
010 C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 13.1 101265,30
011 C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 13.2 305°820,19
012 C.zio Scarampi-Cascione - Intervento 14 76°265,31
013 C.zio Ticineto - Intervento N1 2877984,89
014 C.zio Ticineto - Intervento N2 146'991,48
015 C.zio Ticineto - Intervento N3 384716,56
016 C.zio Ticineto - Intervento N4 528606,53
017 C.zio Delle Vallare - Intervento O1 260°002,40
018 C.zio Delle Vallare - Intervento O2 4787760,71
019 C.zio Delle Vallare - Intervento O3 237'991,01

Totale CATEGORIE euro 6°021°000,00

Data,
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