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CONTRATTO DI APPALTO

RELATIVO A “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E

DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE —-1°

LOTTO FUNZIONALE = 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)”

CIG 9920168D98, CUP C31D18000130001

Indata ........... con la seguente scrittura privata tra le seguenti parti:

VIA GUALA, 9, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse della COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA

E ROGGIA FUGA, codice fiscale ............. , partita IVA 01105230062, che

rappresenta nella sua qualita di .......................... di seguito nel presente

atto denominata semplicemente “COUTENZA”;

2) i, ,hatoa ....................., Codice Fiscale .......................... in
qualita di ......ccceeenn delllmpresa ................. con sede legale in
.................. , partita IVA ................ diseguito nel presente atto denominato

semplicemente “APPALTATORE”;

premesso

che con delibera del ............... , & stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori denominati “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E

DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE - 1°

LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)”

per un importo dei lavori da appaltare di € 6.090.000,00, cosi suddivisi:

- € 6.021.000,00 per gli interventi sulle reti irrigue collegate al canale Lanza,

oggetto dell’'offerta;
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- € 69.000,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta

che con Delibera del per la scelta del contraente, & stato stabilito di

procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura ai_sensi

dell’art della Legge , con contratto a corpo e con I'applicazione

del criterio ai sensi dell’art della Legge in data

che in seguito allespletamento della procedura sopra indicata i lavori in

argomento sono stati aggiudicati definitivamente, con delibera prot. n. .... del

............ alllmpresa ................... per [limporto complessivo di €

.................. I.V.A. esclusa, di cui € 69.000,00 per oneri per I'attuazione dei

piani di sicurezza, dando atto contestualmente che [Iefficacia di tale

aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto fossero

subordinati, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di

sequito Codice), all’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti;

che in data ......... prot. n. .... & stata inviata la comunicazione del

provwedimento di aggiudicazione definitiva e quindi & trascorso il termine

dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice;

che, con Delibera del ........... , ritenendosi conclusa con esito positivo la

verifica dei requisiti di cui allart. 80, del Codice, il provvedimento di

aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

oppure

che ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione

allAPPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del

presente rapporto contrattuale come da certificazione .............. ;
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Tutto cido premesso fra le parti, come sopra costituite, si conviene e

stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La COUTENZA concede allAPPALTATORE, che accetta senza riserva

alcuna, l'esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA

TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI IRRIGUE

COLLEGATE —1° LOTTO FUNZIONALE —1° STRALCIO (LOTTO LAVORI 2:

RETI IRRIGUE), quali risultano previsti dal progetto esecutivo approvato con

Deliberadel .......... , in premessa descritta.

L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto ed assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e

completo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 2. DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L’appalto & concesso dalla COUTENZA e accettato dallAPPALTATORE sotto

'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti

che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si

richiamano a formarne parte integrante:

R1 Relazione generale

R2 Relazione sulle indagini geognostiche - Relazione geologica

R3 Relazione idrologica e idraulica

R4 Relazione sulle verifiche geotecniche e strutturali

R5 Relazione paesaggistica

R6 Studio di fattibilita ambientale
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R7 Studio sulla valutazione di incidenza

RS Piano di nm‘upa7innp temporanea

R9 Relazione sulla gestione delle materie

R10 Elenco dei prezzi unitari

R11 Analisi dei nuovi prezzi

R12 Computo metrico estimativo

R13 Quadro economico

R14 Capitolato speciale d'appalto (parte generale)

R15 Capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)

R16 Piano di sicurezza e coordinamento

R17 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

R18 Piano di manutenzione dell'opera

R19 Cronoprogramma

R20 Schema di contratto

INTERVENTI SULLE RETI IRRIGUE COLLEGATE

Tav. 1 Planimetria d'inquadramento degli interventi
Tav. RI-1 Planimetria generale degli interventi
Tav. RI-2 Quadro di riferimento degli interventi in base alla tipologia dei

canali: canali tipo S1 - S2 - S3

Tav. RI-3.1  Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei

canali: salti di fondo

Tav. RI-3.2.1 Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei

canali;: manufatti di derivazione S2

Tav. RI-3.2.2 Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei

canali;: manufatti di derivazione S3
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Tav. RI-3.3  Quadro di riferimento degli interventi: particolari costruttivi dei

canali: manufatti di sovrappasso

Tav. RI-C2.1 Consorzio Borgo San Martino — Intervento C2: planimetria,

profilo e particolari

Tav. RI-C2.2 Consorzio Borgo San Martino — Intervento C2: sezioni

trasversali

Tav. RI-C3  Consorzio Borgo San Martino — Intervento C3: planimetria

profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C4  Consorzio Borgo San Martino — Intervento C4: planimetria,

profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C5-C6Consorzio Borgo San Martino — Interventi C5-C6: planimetria,

profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-C7.1 Consorzio Borgo San Martino — Intervento C7: planimetria e

profilo

Tav. RI-C7.2 Consorzio Borgo San Martino — Intervento C7: sezioni e

particolari

Tav. RI-D1.1 Consorzio Frassineto Po — Intervento D1: planimetria, profilo e

particolari

Tav. RI-D1.2 Consorzio Frassineto Po — Intervento D1: sezioni trasversali (1

di 2)

Tav. RI-D1.3 Consorzio Frassineto Po — Intervento D1: sezioni trasversali (2

di 2)

Tav. RI-E1.1 Consorzio Giarole — Intervento E1: planimetria, profilo e

particolari

Tav. RI-E1.2 Consorzio Giarole — Intervento E1: sezioni trasversali
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Tav. RI-[H1-H3].1 Consorzio Occimiano — Interventi da Hl a HS3:

planimetria e profili, sezioni e particolari

Tav. RI-[H1-H3].2 Consorzio Occimiano — Interventi da H1 a H3: sezioni e
particolari
Tav. RI-[H4-H5].1 Consorzio Occimiano — Interventi da H4 a H5:

planimetria e profili, sezioni e particolari

Tav. RI-[H4-H5].2 Consorzio Occimiano — Interventi da H4 a H5: sezioni e

particolari

Intervento 13: ricostruzione

Tav. RI-I3.1.1 Consorzio Scarampi-Cascinone

sifone Rotaldo - sdf e demolizioni

Tav. RI-13.1.2 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento I3: ricostruzione

sifone Rotaldo - architettonici

Tav. RI-13.1.3 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento I3: ricostruzione

sifone Rotaldo — strutturali e particolari

Tav. RI-13.2.1 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento I13: planimetria e

profilo

Tav. RI-I3.2.2 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento |3: sezioni e

particolari

Tav. RI-14.1  Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento 14: stato di fatto e

demolizioni sifone SP57

Tav. RI-14.2 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento I4: ricostruzione

sifone SP57 - architettonici

Tav. RI-14.3 Consorzio Scarampi-Cascinone — Intervento I4: ricostruzione

sifone SP57 - strutturali

Tav. RI-N1.1 Consorzio Ticineto — Intervento N1: planimetria

Pagina 6 di 19




Tav. RI-N1.2 Consorzio Ticineto — Intervento N1: profilo, sezioni e particolari

Tav. RI-N2_ Consorzio Ticineto — Intervento N2: planimetria, profilo, sezioni

e particolari

Tav. RI-N3.1 Consorzio Ticineto — Intervento N3: planimetria e profilo

Tav. RI-N3.2 Consorzio Ticineto — Intervento N3: sezioni e particolari

Tav. RI-N4.1 Consorzio Ticineto — Intervento N4: planimetria

Tav. RI-N4.2 Consorzio Ticineto — Intervento N4: profili

Tav. RI-N4.3 Consorzio Ticineto — Intervento N4: sezioni e particolari

Tav. RI-O1.1 Consorzio Delle Vallare — Interventi O1: planimetria e profilo

Tav. RI-O1.2 Consorzio Delle Vallare — Interventi O1: sezioni e particolari

Tav. RI-O2.1 Consorzio Delle Vallare — Intervento O2: Planimetria e

particolari

Tav. RI-O2.2 Consorzio Delle Vallare — Intervento O2: profilo e sezioni

Tav. RI-O3  Consorzio Delle Vallare — Intervento O3: planimetria, profilo,

sezioni e particolari

Offerta economica.

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale

accettazione, rimangono depositati agli atti della COUTENZA e sono parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati.

3. LAPPALTATORE garantisce di aver esaminato la documentazione tecnico-

amministrativa di cui si compone il progetto, di avere tutte le capacita tecnico-

organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel

rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura

tecnica riguardante il settore.
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4, |’APPALTATORE garantisce che tutte le opere descritte negli elaborati

progettuali saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, conformemente

alle previsioni progettuali, con l'impiego di materiali con caratteristiche

prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto
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ART. 3. AMMONTARE DELL’APPALTO — TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dalla COUTENZA allAPPALTATORE per il pieno e

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza,

ammonta a € oltre .V.A. nella misura di legge

La contabilizzazione dei lavori & stabilita a corpo in base a quanto previsto dal

capitolato speciale d’appalto

| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente negli artt. 17, 18, 19 e 20

del capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 4. DURATA - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI

LAVORI — PENALI - TERMINI PER IL COLLAUDO

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di apposizione dell’ultima

firma digitale sul contratto.

| lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del

contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in un periodo

complessivo di 437 giorni naturali e consecutivi, allinterno dei quali sono

previsti giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione

irrigua del canale adduttore, computati dalla data indicata nel relativo verbale

di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per

le scadenze fissate nel capitolato speciale d’appalto viene applicata una

penale pari all'1%o uno per mille) dell’importo contrattuale compresi gli oneri

per la sicurezza.
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Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla

stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del

dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni

0 ulteriori spese connesse

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalita previste dal

Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione

e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma

dei lavori.

La penale di cui al comma 6 & disapplicata qualora 'APPALTATORE, in

sequito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine per I'ultimazione di

cui al comma 3.

Trattandosi di collaudo in corso d’opera, il certificato di collaudo finale dovra

essere emesso entro 3 mesi dall’'ultimazione dei lavori, al fine di attestare

I'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che

ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla COUTENZA; il silenzio della

COUTENZA protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, TAPPALTATORE

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
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denunciati dalla COUTENZA prima che il certificato di regolare esecuzione

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo

L’APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino

allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della

COUTENZA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'’APPALTATORE ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e neqli accordi integrativi, territoriali

ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

L’APPALTATORE ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria di solidarieta paritetica e di sicurezza, previste per i dipendenti e per il

personale delle eventuali imprese subappaltatrici dalla vigente normativa.

L'APPALTATORE si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la

COUTENZA, salva la responsabilita di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge,

da qualsiasi responsabilita in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa

quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per

'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi

allegati da parte del’lAPPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la

corretta esecuzione dell’appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

COUTENZA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
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dellAPPALTATORE per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria

ARTICOLO 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, del Codice

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara TAPPALTATORE ha

dichiarato di voler subappaltare le opere rientranti nelle categorie OG8 nei limiti

di legge.

oppure

di non voler subappaltare le opere.

La COUTENZA dichiara che il subappalto sara autorizzato sussistendone le

condizioni, secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.

L’APPALTATORE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della COUTENZA per la prestazione oggetto di subappalto. La COUTENZA e

sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.

ARTICOLO 7. REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati dalla COUTENZA non si procede alla revisione dei

prezzi e non si applica il comma 1, dell'articolo 1664, del Codice Civile.

ARTICOLO 8. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA VERSO TERZI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, TAPPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. .......... rilasciata in data

........... dalla ............... perlimportodi€ ............ (euro ............) pari al

........... % dell'importo del presente contratto.
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La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta che la COUTENZA abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto

La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente

al’emissione del certificato di regolare esecuzione

L’APPALTATORE ¢ direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti

di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose

del’lAPPALTATORE, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione

qualungque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza

diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne la

COUTENZA da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da

terzi.

A tale riguardo IAPPALTATORE, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice,

ha stipulato apposita polizza C.A.R. (Contractor All Risk) n. ............... rilasciata

................... ) per la copertura dei danni subiti dalla COUTENZA, a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori tutti i rischi da

qualsiasi causa determinati per assicurare la COUTENZA contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’APPALTATORE sara comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti i predetti

massimali.

ARTICOLO 9. DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Agli effetti del presente contratto TAPPALTATORE elegge domicilio presso la

sede legale dell'lmpresain .......... Via............. , obbligandosi di informare la
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COUTENZA di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin

d’ora eletto presso la sede della COUTENZA

ARTICOLO 10. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’APPALTATORE é tenuto a comunicare tempestivamente alla COUTENZA

ogni_modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura

dellimpresa e negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle

imprese affidatarie del subappalto.

L’APPALTATORE si assume, inoltre, 'onere di comunicare ogni variazione dei

requisiti ai sensi dell’art. 80, del Codice.

ARTICOLO 11. NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale

d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere

pubbliche e in particolare le norme contenute nel Codice, nel Regolamento

approvato con D.P.R. n. 207/2010, oltre alle disposizioni di cui alla Legge n.

108/2021 e alla Legge n. 120/2020 con specifico richiamo all’art. 63, comma

4 relativamente allimpignorabilita delle somme destinate alle infrastrutture

pubbliche.

Le suddette norme, per quanto non allegate al presente atto, ne formano parte

integrante a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 12. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai

sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi al presente contratto e indica

di seguito i seguenti conti correnti dedicati:
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ed autorizza ad operare sui

suddetti_conti_conti correnti dedicati ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n

136.il Sig

A pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in

oggetto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopra citati e

devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle

operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce

causa di risoluzione del contratto.

E fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle

generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti

conti correnti dedicati.

| conti correnti sopra elencati devono essere indicati sulla fattura; le fatture

devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere

riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente

contratto e la COUTENZA puo verificare in ogni momento tale inadempimento.

L’APPALTATORE, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, ne deve dare immediata

comunicazione alla COUTENZA.
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Nel caso 'APPALTATORE dia corso ad atti di tipo di quelli sopra indicati

senza darne preventiva comunicazione alla COUTENZA, il presente contratto

s’intendera risolto

ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del Codice, nonché

gli articoli 1453 e ss. del Cadice Civile

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con

la semplice comunicazione da parte della COUTENZA allAPPALTATORE di

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora TAPPALTATORE

non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al

presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.

136/2010.

3. La COUTENZA ha facolta, inoltre, di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dellAPPALTATORE senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo _scopo

dell’opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008

n.8les.m

4. L’APPALTATORE é sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14. RECESSO DAL CONTRATTO

La COUTENZA puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109, del

Codice. Tale facolta & esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo

raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, che dovra pervenire

allAPPALTATORE almeno venti giorni prima del recesso.

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L’APPALTATORE ha depositato presso la COUTENZA un proprio piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al

precedente comma 1, formano parte integrante del presente contratto

d’appalto anche se non materialmente allegati.

L’APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti
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alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere ovvero i pmr‘pqqi lavorativi utilizzati

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAPPALTATORE,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno

ARTICOLO 16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario

previste dagli articoli 205 e 208, del Caodice, tutte le controversie tra la

COUTENZA e TI'APPALTATORE derivanti dall’esecuzione del contratto

saranno deferite al Foro di Alessandria.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del Codice.

ARTICOLO 17. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dellAPPALTATORE.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti allimposta sul valore aggiunto per cui richiedono la registrazione — solo

in caso d’uso — in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

COUTENZA.

Il presente contratto & soggetto a registrazione in caso d’'uso.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. (“Codice in materia di

protezione dei dati personali”), la COUTENZA procedera al trattamento dei

dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato decreto

e per finalita strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
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Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facolta di

esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa

Il presente atto consta di n fngli di_carta bollata e viene sottoscritto

mediante firma digitale

LA COUTENZA L’APPALTATORE
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