

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021	REDATTO
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)	CONTROLLATO
NOME FILE	APPROVATO

Mod. 8.3 F - Rev. 00

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

Il presente elaborato rappresenta il "Piano di occupazione temporanea" allegato al progetto esecutivo dei *"Lavori di ristrutturazione della traversa Lanza e del canale Lanza, nonché delle reti irrigue collegate – 1° lotto funzionale – 1° stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue)"*.

Per quanto concerne i lavori sulle reti irrigue le particelle occupate temporaneamente, di proprietà di privati, sono quelle subito adiacenti ai singoli canali oggetto di intervento. La Coutenza ha concordato con i singoli Consorzi irrigui che i loro consorziati metteranno a disposizione le aree senza alcun onere per tutta la durata dei lavori. Inoltre è prevista l'occupazione temporanea di due particelle in comune di Occimiano, di proprietà della Regione Piemonte, sulle quali saranno allestiti il cantiere fisso per i lavori sulle reti irrigue e il sito di accumulo temporaneo degli esuberi delle terre da scavo.

Per quanto detto sopra, non sono dunque previsti oneri per queste occupazioni temporanee né tantomeno oneri per espropri.

Si allegano le planimetrie catastali delle aree interessate dalla occupazione temporanea e i tabulati con indicati i dettagli di ciascuna delle particelle occupate.



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALEASE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)
PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI OCCIMIANO
FOGLIO 4

TAV. N°
7
SCALA
1:2000

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014





DATA	FEBBRAIO 2022				
COMMESSA N°	006/2021	REDATTO	BENINCASA		
CODICE COMMESSA	ESCOUTENZA(2020)	CONTROLLATO	MELODIA		
NOME FILE		APPROVATO	BERNABEI		

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

ZONA DI ACCUMULO SCAVI E AREA DI CANTIERE - COMUNE DI OCCIMIANO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	QUALITA'	Area occupata/ area totale	INTESTATARIO	SUPERFICIE TOTALE (mq)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (mq)	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
COMUNE DI OCCIMIANO								
1	4	113	BOSCO CEDUO	100.0%	REGIONE PIEMONTE con sede in TORINO (TO)	7140	7140	4.00
2	4	114	BOSCO CEDUO	100.0%	ENTE URBANO	380	380	0.75



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASEALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
FOGLI 1-2-3-4-7-8-9

TAV. N°
A
SCALA
1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA
FEBBRAIO 2022
COMMESSA N°
006/2021
CODICE COMMESA
ESOUTENZA(2020)
NOME FILE:
REDAZIONE
BENINCASA
APPROVATO
BERNABEI

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZIONE	CONTR.	APPR.
01	02/2022	IMMOBILIZZAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	03/2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

A TORNA DI LEGGE D 31 FEBBRAIO LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUOT ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

COMUNE DI BORGO S. MARTINO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
1	2	196	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
2	2	194	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
3	2	193	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
4	2	184	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
5	2	273	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
6	2	271	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
7	2	272	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
8	2	129	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
9	2	128	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
10	2	124	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
11	2	125	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
12	2	126	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
13	2	127	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
14	2	29	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
15	2	28	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
16	2	27	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
17	2	26	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
18	2	25	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75

COMUNE DI BORGO S. MARTINO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
19	2	24	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
20	2	20	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
21	2	19	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
22	2	224	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
23	2	4	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
24	2	319	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
25	2	318	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
26	2	384	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
27	2	383	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
28	2	382	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
29	2	3	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
30	2	223	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
31	2	1	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
32	2	381	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
33	2	301	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
34	2	9	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
35	2	302	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
36	2	10	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75

COMUNE DI BORGO S. MARTINO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
37	2	11	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
38	2	12	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
39	2	242	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
40	2	13	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
41	2	14	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
42	2	16	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
43	2	289	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	1.75
44	2	44	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
45	2	45	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
46	2	46	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
47	2	47	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
48	2	48	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
49	2	49	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
50	2	50	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
51	2	328	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
52	2	327	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
53	2	51	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
54	2	52	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75

COMUNE DI BORGO S. MARTINO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
55	2	53	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
56	2	54	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
57	2	120	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
58	2	398	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
59	2	397	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
60	2	30	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
61	2	113	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
62	2	111	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
63	2	417	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
64	2	105	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
65	2	106	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
66	2	102	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
67	2	101	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75
68	2	325	BORGO S. MARTINO	BORGO S. MARTINO	0.75



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI OCCIMIANO
FOGLI 7–11–15

TAV. N°
B
SCALA 1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02–70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02–70600014

STUDIO ASSOCIATO
DATA FEBBRAIO 2022
COMMESSA N° 006/2021 REDATTO MELODIA
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020) CONTROLLATO BENINCASA
NOME FILE APPROVATO BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			


A I TERMINI DI LEGGE OI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

COMUNE DI OCCIMIANO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
1	7	63	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
2	7	58	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
3	7	57	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
4	7	49	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
5	7	69	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
6	7	45	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
7	15	24	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
8	15	81	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
9	15	72	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
10	15	18	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
11	15	5	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
12	15	75	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
13	15	4	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
14	15	11	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
15	11	38	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
16	11	75	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
17	11	39	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
18	11	40	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
19	11	41	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
20	11	42	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
21	11	43	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
22	11	44	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
23	11	45	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
24	11	46	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
25	11	47	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
26	11	59	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
27	11	48	OCCIMIANO	OCCIMIANO	0.75
28	11	56	OCCIMIANO	BALDESCO	0.75
29	11	57	OCCIMIANO	BALDESCO	0.75

COMUNE DI OCCIMIANO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
<i>30</i>	11	67	<i>OCCIMIANO</i>	<i>BALDESCO</i>	0.75
<i>31</i>	11	22	<i>OCCIMIANO</i>	<i>BALDESCO</i>	0.75



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLIO 62–63–79–80

TAV. N°
C1

SCALA 1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI


GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA	FEBBRAIO 2022	
COMMESSA N°	006/2021	REDATTO MELODIA
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)		CONTROLLATO BENINCASA
NOME FILE		APPROVATO BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA



FOGLIO 57
SCALA 1:2000

FR-D1

FR-D1

FOGLIO 65
SCALA 1:2000

FOGLIO 66
SCALA 1:2000

FOGLIO 77
SCALA 1:2000

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
FOGLI 57–65–66–77

TAV. N°
C2

SCALA 1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021	REDATTO MELODIA
CODICE COMMESSA ESCUOTENZA(2020)	CONTROLLATO BENINCASA
NOME FILE	APPROVATO BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	IRMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

A TERMINI DI LEGGE DI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

FOGLIO 84
SCALA 1:2000

FOGLIO 83
SCALA 1:2000

FOGLIO 81
SCALA 1:2000

DV-03

FOGLIO 82
SCALA 1:2000

FOGLIO 90
SCALA 1:2000

DV-02

FOGLIO 91
SCALA 1:2000

FOGLIO 92
SCALA 1:2000

FOGLIO 94
SCALA 1:2000

DV-01

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASEALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI CASEALE MONFERRATO
FOGLI 81-82-83-84-90-91-92-94

TAV. N°
C3

SCALA 1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FILVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 - 20133 MILANO - Tel. 02-70600125
server@dzetaingegneria.it - Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022
COMMESSA N° 006/2021
REDAITTO MELODIA
CODICE COMMESSA ES0007ENAL2020
CONTROLLATO BENINCASA
NOME FILE APPROVATO BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIINQUADRAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI DI A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO TRASMETTO POI			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

4. I DATI DI USUO E DI PRESSIONE LA PRESSIONE DEL PRESSIONE GLORIFICATO, CHE PORTANO A UN PIU' COSE APPROPRIATO LOI REDATTO A TONDI DELLA AUTOREGGIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA


n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
1	80	1	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
2	80	3	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
3	80	102	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
4	80	101	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
5	80	4	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
6	80	5	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
7	80	14	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
8	80	17	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
9	80	20	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
10	80	90	CASALE MONFERRATO	SANTA MARIA DEL TEMPIO	0.75
11	66	3	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
12	66	120	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
13	66	119	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
14	66	4	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
15	66	140	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
16	66	24	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
17	66	25	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
18	66	26	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
19	66	30	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
20	66	64	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
21	66	31	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
22	66	155	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
23	57	35	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
24	57	36	CASALE MONFERRATO	SAN GIOVANNINO	0.75
25	65	3	CASALE MONFERRATO	DI LOSA	0.75
26	77	3	CASALE MONFERRATO	DI LOSA	0.75
27	90	108	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
28	90	109	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
29	90	110	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
30	90	170	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
31	90	111	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
32	90	112	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
33	90	157	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
34	90	113	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
35	90	114	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
36	90	158	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
37	90	119	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
38	90	120	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
39	90	121	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
40	90	137	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
41	90	159	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
42	90	160	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
43	90	122	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
44	90	163	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
45	90	126	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
46	90	123	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75
47	90	130	CASALE MONFERRATO	DELLE VALLARE	0.75



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI GIAROLE
FOGLI 1–3

TAV. N°
D

SCALA
1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02–70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02–70600014

DATA	FEBBRAIO 2022	
COMMESSA N°	006/2021	REDATTO MELODIA
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)		CONTROLLATO BENINCASA
NOME FILE		APPROVATO BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			


A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA

COMUNE DI GIAROLE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
1	1	2	GIAROLE	GIAROLE	0.75
2	1	4	GIAROLE	GIAROLE	0.75
3	1	5	GIAROLE	GIAROLE	0.75
4	1	6	GIAROLE	GIAROLE	0.75
5	1	7	GIAROLE	GIAROLE	0.75
6	1	8	GIAROLE	GIAROLE	0.75
7	1	9	GIAROLE	GIAROLE	0.75
8	1	10	GIAROLE	GIAROLE	0.75
9	1	13	GIAROLE	GIAROLE	0.75
10	1	14	GIAROLE	GIAROLE	0.75
11	1	15	GIAROLE	GIAROLE	0.75
12	1	52	GIAROLE	GIAROLE	0.75
13	1	53	GIAROLE	GIAROLE	0.75
14	1	17	GIAROLE	GIAROLE	0.75
15	1	18	GIAROLE	GIAROLE	0.75
16	1	19	GIAROLE	GIAROLE	0.75
17	1	22	GIAROLE	GIAROLE	0.75
18	1	23	GIAROLE	GIAROLE	0.75

COMUNE DI GIAROLE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
<i>19</i>	1	21	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>20</i>	1	27	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>21</i>	1	28	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>22</i>	1	31	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>23</i>	1	56	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>24</i>	1	57	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>25</i>	1	33	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>26</i>	1	34	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>27</i>	1	36	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>28</i>	3	33	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>29</i>	3	323	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>30</i>	3	324	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>31</i>	3	39	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75
<i>32</i>	3	363	<i>GIAROLE</i>	<i>GIAROLE</i>	0.75



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASEALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÉ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA
COMUNE DI TICINETO
FOGLI 2–4–5

TAV. N°
E1
SCALA 1:2.000

PROGETTISTA:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
LORENZO BENINCASA STAGNI

GRUPPO DI LAVORO:
ALBERTO MELODIA
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI

DIZETA INGEGNERIA
Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA
FEBBRAIO 2022
COMMESSA N°
005/2021
CODICE COMMESSA
ES00UTENZA(2020)
NOME FILE
BTRNABEI

REDAZIONE
MELODIA
CONTROLLATO
BENINCASA
APPROVATO
BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZIONE	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	MODIFICAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

A TITOLI DI LAVORO DI CUI SI RITENGA LA PROPRIETÀ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO O USATO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA.



CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASEALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA COMUNE DI TICINETO FOGLI 5–7–8	TAV. N° E2
	SCALA 1:2.000

PROGETTISTA: DOTT. ING. FULVIO BERNABEI DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI	GRUPPO DI LAVORO: ALBERTO MELODIA GIULIA ONGARO SARA PELLEGRINI GIANLUIGI SEVINI
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

DIZETA INGEGNERIA

STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO

Tel. 02-70600125

server@dizetaingegneria.it

Fax 02-70600014

DATA

FEBBRAIO 2022

COMMESSA N°

006/2021

CODICE COMMESSA

ESCOUTENZA(2020)

NOME FILE

REDATTO

MELODIA

CONTROLLATO

BENINCASA

APPROVATO

BERNABEI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI D A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA

DIZETA INGEGNERIA

COMUNE DI TICINETO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>343</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>2</i>	<i>2</i>	<i>342</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>3</i>	<i>2</i>	<i>47</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>46</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>5</i>	<i>2</i>	<i>45</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>6</i>	<i>2</i>	<i>341</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>7</i>	<i>2</i>	<i>340</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>8</i>	<i>2</i>	<i>339</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>9</i>	<i>2</i>	<i>44</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>10</i>	<i>2</i>	<i>38</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>11</i>	<i>2</i>	<i>37</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>12</i>	<i>2</i>	<i>35</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>13</i>	<i>2</i>	<i>99</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>14</i>	<i>2</i>	<i>101</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>15</i>	<i>2</i>	<i>350</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>16</i>	<i>2</i>	<i>394</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>17</i>	<i>2</i>	<i>210</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75
<i>18</i>	<i>2</i>	<i>211</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75

COMUNE DI TICINETO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
19	2	213	TICINETO	TICINETO	0.75
20	2	351	TICINETO	TICINETO	0.75
21	2	215	TICINETO	TICINETO	0.75
22	2	216	TICINETO	TICINETO	0.75
23	2	197	TICINETO	TICINETO	0.75
24	2	218	TICINETO	TICINETO	0.75
25	2	219	TICINETO	TICINETO	0.75
26	2	220	TICINETO	TICINETO	0.75
27	2	352	TICINETO	TICINETO	0.75
28	2	237	TICINETO	TICINETO	0.75
29	2	100	TICINETO	TICINETO	0.75
30	2	103	TICINETO	TICINETO	0.75
31	2	104	TICINETO	TICINETO	0.75
32	2	106	TICINETO	TICINETO	0.75
33	2	107	TICINETO	TICINETO	0.75
34	2	209	TICINETO	TICINETO	0.75
35	2	208	TICINETO	TICINETO	0.75
36	2	206	TICINETO	TICINETO	0.75

COMUNE DI TICINETO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
37	2	204	TICINETO	TICINETO	0.75
38	2	203	TICINETO	TICINETO	0.75
39	2	201	TICINETO	TICINETO	0.75
40	2	199	TICINETO	TICINETO	0.75
41	2	197	TICINETO	TICINETO	0.75
42	2	195	TICINETO	TICINETO	0.75
43	2	194	TICINETO	TICINETO	0.75
44	2	192	TICINETO	TICINETO	0.75
45	2	190	TICINETO	TICINETO	0.75
46	2	189	TICINETO	TICINETO	0.75
47	2	188	TICINETO	TICINETO	0.75
48	2	187	TICINETO	TICINETO	0.75
49	2	186	TICINETO	TICINETO	0.75
50	2	185	TICINETO	TICINETO	0.75
51	2	184	TICINETO	TICINETO	0.75
52	2	183	TICINETO	TICINETO	0.75
53	2	181	TICINETO	TICINETO	0.75
54	2	180	TICINETO	TICINETO	0.75

COMUNE DI TICINETO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

n. progr.	FG.	P.LLA	COMUNE	CONSORZIO IRRIGUO	DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA (ANNI)
<i>55</i>	<i>2</i>	<i>179</i>	<i>TICINETO</i>	<i>TICINETO</i>	0.75