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Lavori di ristrutturazione della traversa e del Canale Lanza nonché delle reti irrigue collegate — Progetto esecutivo 1° lotto funzionale - 1° stralcio (lotto lavori 2: reti irrigue)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E DEL CANALE LANZA, d .
NONCHE DELLE RETI IRRIGUE COLLEGATE ?";' o e;f""";’ €
1°LOTTO - 1° STRALCIO otto - 1'stralclo
(LOTTO LAVORI 2: RETI IRRIGUE) lotto lavori reti
A Importo dei lavori
Interventi sul canale Lanza € -
Adeguamento reti irrigue Consorzi di Primo Grado € 6'021'000.00
A.1  Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 6'021'000.00
A.2  Oneridella sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 69'000.00
Totale importo lavori A.1 + A.2 € 6'090'000.00
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.3  Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione interferenze € -
B.4  Imprevisti e arrotondamenti € 508.80
B.5  Oneri per occupazioni temporanee € -
B.9  Spese per commissioni aggiudicatrici € 14'200.00
B.10  Spese per pubblicita € 9'450.00
B.11.1 Spese per collaudo tecnico amministrativo (contributi inclusi) € 22'230.00
B.11.3 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in CSA € 5'000.00
B.12.1 Spese tecniche (progettazione fattibilita tecnico economica, definitiva e esecutiva) - € 223'080.00
contributi inclusi
B.12.2 Spese tecniche (indagini geologiche, geotecniche e relativa relazione) - contributi € 12'740.00
B.12.3 Spese tecniche (integrazione indagini topografiche) - contributi inclusi € 8'000.00
B.12.4 Spese tecniche (Direzione Lavori + CSE) - contributi inclusi € 144'560.00
B.12.5 Spese. tec.n.lche (Yerlflca della progettazione def/esec e supporto validazione e CDS) - € 40'200.00
contributi inclusi
B.12.5 Spese tecniche (assistenza e supporto amministrativo alla progettazione promozione 22'500.00
e gestione delle procedure di gara ) - contributi inclusi
B.14  Spese tecniche amministrative € 10'000.00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B14) € 512'468.80
(o LLV.A
C.1 LV.A.sulavori22% (suA.1) € 1'324'620.00
C.2  LV.A.suForniture 10% (su B.3) € -
C.4  LV.A.oneridellasicurezza 22% (su A.2) € 15'180.00
C.5 I.V.A. Somme a disposizione (B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14) 22% € 112'631.20
Totale IVA C) € 1'452'431.20
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 8'054'900.00

006/2021 Escoutenza - Quadro economico

Pag. 1/1



	R13.pdf
	Sheets and Views
	Model



		2023-12-15T15:18:55+0000
	BERNABEI FULVIO
	FULVIO BERNABEI




